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Licitaciones Unillanos <licitaciones@unillanos.edu.co>

Observacion invitacion superior al 10% de la menor cuantia e inferior a 120 SMMLV
N° 006 de 2017 

Alexandra Larrotta <alexandra.larrotta@expertgrupo.com> 27 de abril de 2017, 10:30
Para: licitaciones@unillanos.edu.co

Respetados Sres.
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.
Atn. Vicerrectoria de recursos universitarios. 
Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“IDENTIFICACIÓN DE BIOMARCADORES CON ALTA SENSIBILIDAD EN AMBIENTES ACUÁTICOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
POR HIDROCARBUROS” COLCIENCIAS­ UNILLANOS No. 162­2016.

Respetuosamente solicitamos considerar la ampliación del plazo de ejecución  y entrega de los bienes a contratar que se encuentra en el pliego de
condiciones de  2 meses  a 3 meses dado que estos productos son de importación y por lo tanto   están sujetos a disponibilidad y/o fabricación,
adicional a ello tramites de importación, nacionalización y/o imprevistos en el transporte de los bienes, traslado a villavicencio, instalación y
capacitación al personal respectivo, por lo que es entendido que dos meses no alcanzaría para cumplir con lo requerido por la institución y se
incurría en solicitudes de ampliación de plazo en la ejecución del contrato, aunado el proceso administrativo de la respectiva liquidación. Por lo tanto,
en aras de ser objetivos con la entrega y  respectiva capacitación el plazo de 3 meses es suficiente y acorde con la necesidad presentada por la
Universidad.

Agradecemos su comprensión y colaboracion.

Feliz día!! 


