
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1 Localización y replanteo M2 120 3.000                    360.000                  

2 CIMENTACIÓN

2,1 Excavación para zapatas a= 0.64m2 M3 4,992 47.000                  234.624                  

2,2 Excavación para vigas de amarre a= 0.3 M3 7,192 47.000                  338.024                  

2,3 Solado en concreto pobre 2500 psi M3 1,0275 354.082                363.819                  

2,4 Cimiento ciclópeo en concreto de 3000 psi M3 2,688 406.328                1.092.210               

2,5 Concreto de 3000 psi (3) M3 5,8 519.166                3.011.163               

2,6 Acero de refuerzo 60000 psi KL 575 4.073                    2.341.975               

2,7 Alambre de amarre KL 30 3.586                    107.580                  

2,80 Sobrecimiento en ladrillo estructural M2 18 59.120                  1.064.160               

3 DESAGUES

3,1 Red subterranea de aguas grises 2" ML 15 10.850                  162.750                  

3,2 Red subterranea de aguas grises 3" ML 5 17.000                  85.000                    

3,3 Red subterranea de aguas grises 4" ML 8 21.000                  168.000                  

3,4 Accesorios 3" SAL 2 35.000                  70.000                    

3,5 Accesorios 2" SAL 6 27.000                  162.000                  

3,6 Caja de inspeccion 60 X 60 UNIDAD 1 233.000                233.000                  

3,7 Caja de inspeccion 80 X 80 UNIDAD 1 330.000                330.000                  

4 ESTRUCTURA DE CONCRETO

4,1 Concreto de 3000 psi M3 4,45 519.166                2.310.289               

4,2 Acero de refuerzo 60000 psi KL 450 4.073                    1.832.850               

4,3 Alambre de amarre KL 30 3.586                    107.580                  

5 ESTRUCTURA METALICA

5,1 Cercha según diseño UNIDAD 3 183.000                549.000                  

5,2 Correas ML 181 44.000                  7.964.000               

5,3 Tensor de varilla ML 24 45.000                  1.080.000               

5,4 Platina de anclaje UNIDAD 6 46.380                  278.280                  

6 MAMPOSTERIA

6,1 Bloque standard M2 195 33.000                  6.435.000               

6,2 Divisiones en bloque M2 16 33.000                  528.000                  

7 INSTALACION HIDRAULICA

7,1 Red de acometida en 3/4" ML 40 5.000                    200.000                  

7,2 Red de distribucion en 1/2" ML 30 5.000                    150.000                  

7,3 Punto de salida de agua SAL 4 30.000                  120.000                  

8 INSTALACION ELECTRICA

8,1 Suministro e instalacion de acometida principal ML 45 40.000                  1.800.000               

8,2 Suminiistro e instalacion de tablero de distribucion trifasico UNIDAD 1 598.779                598.779                  

8,3 Suministro e instalacion de red interna 3/4" ML 85 23.198                  1.971.830               

8,4
Suministro e instalacion de materiales y accesorios para 

salida
UNIDAD 6 54.940                  329.640                  

8,5
Sumnistro e instalacion de luminarias tipo led de 

60cm*60cm
UNIDAD 10 250.000                2.500.000               

9 CUBIERTA

9,1 Suministro e instalacion de cubierta termoacustica M2 163,4 49.462                  8.082.091               

10 PISOS

10,1 Base en balastro mediano compactado M3 17,4 37.000                  643.800                  

10,2 Impermebilizacion en polietileno M2 75 17.000                  1.275.000               

10,3 Placa de contrapiso  en Concreto de(3,000 psi) E= 8 cm M2 75 65.000                  4.875.000               

11 MUEBLES ESPECIALES
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO VALOR TOTAL

11,1 Poceta para aseo UNIDAD 4 273.476                1.093.904               

12 ACABADO EN MUROS

12,1 Pañete interior liso M2 195 19.000                  3.705.000               

12,2 Pañete exterior liso M2 110 21.000                  2.310.000               

12,3 Enchape en muros tableta ceramica M2 70 41.000                  2.870.000               

13 ACABADO DE PISOS

13,1 Mortero de nivelacion M2 80 20.000                  1.600.000               

13,2 Enchape tableta ceramica M2 30 45.000                  1.350.000               

13,3 Guarda escoba en ceramica ML 75 15.199                  1.139.925               

14 ORNAMENTACION METALICA

14,1

Puertas exteriores en aluminio blanco Pintura  Con  Marco 

en Perfil de  3"X1" Y  HOJA EN PERFIL DE 3" * 1½"  CON  

Sistema de Bisagra ,  Vidrio Cristal de 5mm, Pisa Vidrio 

Redondo y Tablero en Celocia y Angeo Interior. Cerradura 

de Seguridad para aluminio Y Herrajes Completos. Con las 

Siguientes Medidas; PUERTA 1=2,50 mt* 2,3mt, PUERTA 

2= 1,50mt*2,30mt, PUERTA 3= 1,00mt*2,30mt,  

M2 11,5 390.000                4.485.000               

15 PINTURA

15,1
Aplicación Vinilo acrilico superlavable tipo 1 de Marca 

Reconocida en el Mercado Color Blanco. En tres Manos O 
M2 140 16.000                  2.240.000               

15,2 Pintura epoxica para muros M2 140 18.000                  2.520.000               

16 OBRAS EXTERIORES

16,1 Concreto de 3000 psi M3 0,33 406.328                134.088                  

16,2 Acero de refuerzo 60000 psi KL 33 4.073                    134.409                  

16,3 Alambre de amarre KL 1,55 3.586                    5.558                      

PLACA DE CONTRAPISO

16,4 Concreto de 3000 psi M3 3,08 406.328                1.251.490               

16,5 Malla electrosoldada M2 24,75 18.000                  445.500                  

SUBTOTAL OBRA 79.040.318          

A.I.U 30% 23.712.095          

102.752.413        

1 PRELIMINARES

1,1 Localización y replanteo M2 155 3.000                    465.000                  

1,2 Demolición placa de piso e= 0.10 M2 80 8.550                    684.000                  

1,3 Desmonte de estructura metálica GL 1 84.516                  84.516                    

2 CIMENTACIÓN

2,1 Excavación para zapatas a= 0.64m2 M3 6,739 47.000                  316.733                  

2,2 Excavación para vigas de amarre a= 0.3 M3 9,709 47.000                  456.323                  

2,3 Solado en concreto pobre 2500 psi M3 1,387 354.082                491.112                  

2,4 Cimiento ciclópeo en concreto de 3000 psi M3 3,628 406.328                1.474.158               

2,5 Concreto de 3000 psi M3 7,83 519.166                4.065.070               

2,6 Acero de refuerzo 60000 psi KL 777 4.073                    3.164.721               

2,7 Alambre de amarre KL 40,5 3.586                    145.233                  

2,80 Sobrecimiento en ladrillo estructural M2 25 59.120                  1.478.000               

3 DESAGUES

3,1 Red subterranea de aguas grises 2" ML 21 10.850                  227.850                  

3,2 Red subterranea de aguas grises 3" ML 7 17.000                  119.000                  

3,3 Red subterranea de aguas grises 4" ML 11 21.000                  231.000                  

3,4 Accesorios 3" SAL 2 35.000                  70.000                    

3,5 Accesorios 2" SAL 6 27.000                  162.000                  

3,6 Caja de inspeccion 60 X 60 UNIDAD 1 233.000                233.000                  

3,7 Caja de inspeccion 80 X 80 UNIDAD 1 330.000                330.000                  

TOTAL OBRA SEDE SAN ANTONIO

CUARTO DE BASURA BARCELONA



ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO VALOR TOTAL

4 ESTRUCTURA DE CONCRETO

4,1 Concreto de 3000 psi M3 6 519.166                3.114.996               

4,2 Acero de refuerzo 60000 psi KL 608 4.073                    2.476.384               

4,3 Alambre de amarre KL 40,5 3.586                    145.233                  

5 ESTRUCTURA METALICA

5,1 Cercha según diseño UNIDAD 5 183.000                915.000                  

5,2 Correas ML 230 44.000                  10.120.000             

5,3 Tensor de varilla ML 30 45.000                  1.350.000               

5,4 Platina de anclaje UNIDAD 8 46.380                  371.040                  

6 MAMPOSTERIA

6,1 Bloque standard M2 250 33.000                  8.250.000               

6,2 Divisiones en bloque M2 20 33.000                  660.000                  

7 INSTALACION HIDRAULICA

7,1 Red de acometida en 3/4" ML 50 5.000                    250.000                  

7,2 Red de distribucion en 1/2" ML 40 5.000                    200.000                  

7,3 Punto de salida de agua SAL 4 30.000                  120.000                  

8 INSTALACION ELECTRICA

8,1 Suministro e instalacion de acometida principal ML 60 40.000                  2.400.000               

8,2 Suminiistro e instalacion de tablero de distribucion trifasico UNIDAD 1 598.779                598.779                  

8,3 Suministro e instalacion de red interna 3/4" ML 100 23.198                  2.319.800               

8,4
Suministro e instalacion de materiales y accesorios para 

salida
UNIDAD 8 54.940                  439.520                  

8,5
Sumnistro e instalacion de luminarias tipo led de 

60cm*60cm
UNIDAD 12 250.000                3.000.000               

9 CUBIERTA

9,1 Suministro e instalacion de cubierta termoacustica M2 200 49.462                  9.892.400               

10 PISOS

10,1 Base en balastro mediano compactado M3 20 37.000                  740.000                  

10,2 Impermebilizacion en polietileno M2 100 17.000                  1.700.000               

10,3 Placa de contrapiso  en Concreto de(3,000 psi) E= 8 cm M2 100 65.000                  6.500.000               

11 MUEBLES ESPECIALES

11,1 Poceta para aseo UNIDAD 4 273.476                1.093.904               

12 ACABADO EN MUROS

12,1 Pañete interior liso M2 250 19.000                  4.750.000               

12,2 Pañete exterior liso M2 150 21.000                  3.150.000               

12,3 Enchape en muros tableta ceramica M2 90 41.000                  3.690.000               

13 ACABADO DE PISOS

13,1 Mortero de nivelacion M2 100 20.000                  2.000.000               

13,2 Enchape tableta ceramica M2 50 45.000                  2.250.000               

13,3 Guarda escoba en ceramica ML 100 15.199                  1.519.900               

14 ORNAMENTACION METALICA

14,1

Puertas exteriores en aluminio blanco Pintura  Con  Marco 

en Perfil de  3"X1" Y  HOJA EN PERFIL DE 3" * 1½"  CON  

Sistema de Bisagra ,  Vidrio Cristal de 5mm, Pisa Vidrio 

Redondo y Tablero en Celocia y Angeo Interior. Cerradura 

de Seguridad para aluminio Y Herrajes Completos. Con las 

Siguientes Medidas; PUERTA 1=2,50 mt* 2,3mt, PUERTA 

2= 1,50mt*2,30mt, PUERTA 3= 1,00mt*2,30mt,  

M2 13 390.000                5.070.000               

15 PINTURA

15,1

Aplicación Vinilo acrilico superlavable tipo 1 de Marca 

Reconocida en el Mercado Color Blanco. En tres Manos O 

mas

M2 180 16.000                  2.880.000               

15,2 Pintura epoxica para muros M2 180 18.000                  3.240.000               

16 OBRAS EXTERIORES



ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO VALOR TOTAL

16,1 Concreto de 3000 psi M3 0,45 406.328                182.848                  

16,2 Acero de refuerzo 60000 psi KL 0,45 4.073                    1.833                      

16,3 Alambre de amarre KL 2,3 3.586                    8.248                      

PLACA DE CONTRAPISO

16,4 Concreto de 3000 psi M3 4,2 406.328                1.706.578               

16,5 Malla electrosoldada M2 23 18.000                  414.000                  

SUBTOTAL OBRA 101.718.177        

A.I.U 30% 30.515.453          

132.233.630        

234.986.043     

Elaboró: MARIA FERNANDA REYES SIERRA

PROFESIONAL DE APOYO.

ROBERTO RICARDO ROJAS CORTAZAR

PLANEACION- INFRAESTRUCTURA FISICA UNILLANOS

1. Antes de iniciar los trabajos se entregaran las especificaciones técnicas propias de la labor a ejecutar en visita al sitio y en acta 

de comité técnico.

2. La validez de este presupuesto es de 6 meses.

3. El cambio de todas las puertas tiene incluido en su valor los acabados en resane y pintura.

NOTAS:

TOTAL OBRA SEDE BARCELONA

TOTAL OBRA SEDE BARCELONA, SAN ANTONIO

ORIGINAL FIRMADO


