
Código:  FO-DIE-11 Versión: 01

Fecha
8/7/2021

Ítem Unidad Cantidad  Valor unitario  Valor total 

1.1 UND 168.00                   7,846.00                     1,318,128.00 

1.2 M2 77.00                 11,697.00                        900,669.00 

1.3 UND 17.00                 62,872.00                     1,068,824.00 

1.4 M2 544.81                   7,018.00                     3,823,477.00 

1.5 M2 736.92                 16,961.00                   12,498,900.00 

1.6 M2 1069.99                 12,697.00                   13,585,663.00 

1.7 M3 18.00                 58,485.00                     1,052,730.00 

1.8 M2 197.37                   6,160.00                     1,215,799.00 

1.9 M2 131.58                   4,552.00                        598,952.00 

1.10 UND 3.00                 29,243.00                          87,729.00 

1.11 UND 3.00                 23,394.00                          70,182.00 

1.12 M2 9.72                   9,358.00                          90,960.00 

1.13 UND 18.00                 13,254.00                        238,572.00 

2.1 M2 219.19                 20,335.00                     4,457,229.00 

2.2 M2 94.93                 27,656.00                     2,625,384.00 

2.3 M2 997.17                 13,630.00                   13,591,427.00 

2.4 M2 997.17                   9,294.00                     9,267,698.00 

2.5 M2 1348.22                 10,685.00                   14,405,731.00 

2.6 M2 313.79                 11,826.00                     3,710,881.00 

2.7 ML 1185.40                 18,788.00                   22,271,295.00 

PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

ESTUCO PLÁSTICO

PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)

PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS

ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA

ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS

3. PISO

2. PAÑETE Y PINTURA

DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO 
HASTA SITIO DE CARGUE O DE  ALMACENAMIENTO.
DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. 
INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO.
DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE 
TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
DESMONTE DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH. 
(INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO)
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M 
INCLUYE CARGUE
DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE
ALMACENAMIENTO. 
DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO.
DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA 
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA 
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. 
INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
DESMONTE Y RETIRO DE VENTILADORES (INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO)

DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO. 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

Objeto o nombre: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL EDIFICIO GUATAVITA DEL 
CAMPUS SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Descripción
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

DESMONTE DE LAMPARAS. INCLUYE TRASLADO HASTA 
SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO)



3.1 M2 1341.35                 27,263.00                   36,569,225.00 

3.2 M2 605.95               116,643.00                   70,679,826.00 

3.3 M2 736.92                 90,764.00                   66,885,807.00 
3.4 ML 368.50                 17,682.00                     6,515,817.00 
3.5 M2 8.50               103,992.00                        883,932.00 

4.1 M2 907.24                 62,811.00                   56,984,652.00 

5.1 PTO 222.00                 96,719.00                   21,471,618.00 

5.2 PTO 64.00                 89,118.00                     5,703,552.00 

5.3 PTO 6.00               144,889.00                        869,334.00 

5.4 UND 154.00               116,288.00                   17,908,352.00 

5.5 UND 68.00                 42,369.00                     2,881,092.00 

5.6 UND 12.00               411,148.00                     4,933,776.00 

6.1 M2 40.92               701,913.00                   28,722,280.00 

6.2 M2 46.50               244,407.00                   11,364,926.00 

6.3 UND 6.00               404,975.00                     2,429,850.00 

6.4 ML 18.40               187,924.00                     3,457,802.00 

6.5 UND 3.00               251,316.00                        753,948.00 

7.1 M2 1069.99                 53,002.00                   56,711,610.00 

7.2 ML 126.40                 65,220.00                     8,243,808.00 

7.3 ML 225.88                 20,830.00                     4,705,080.00 

8.1 UND 5.00            3,225,140.00                   16,125,700.00 

9.1 M2 22.68               133,734.00                     3,033,087.00 

9.2 M3 5.85               766,425.00                     4,483,586.00 

9.3 ML 45.00               162,640.00                     7,318,800.00 

CARCAMO DE CONCRETO 4000 PSI MEZCLADO EN OBRA; 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
REJILLA ANGULAR 1"X3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, 
INCLUYE PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO 
CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO 
CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL 
ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. 
PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT CD 1.5 M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA 
DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.

7.CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO
INCLUYE ESTRUCTURA.
CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON 
ANTICORROSIVO Y PINTURA ANCHO 30 CMS SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 
 BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN

8. INSTALACIONES MECÁNICAS

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 
TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE 
UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE 
INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

9. OTRAS ACTIVIDADES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, BISAGRA

PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE
4. CIELO RASO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  CIELO RASO EN PVC 
5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E 
INSTALACION
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A 
TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M 
SUMINISTRO E INSTALACION

PANEL LED DE 60X60 W

PANEL LED REDONDO 18W 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CAMPANA 
HIGH BAY LED SMD 200W

6. CARPINTERIA METÁLICA

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10

AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA VULCANO 
30*50 NEGRO
PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60



9.4 ML 17.00               192,103.00                     3,265,751.00 

9.5 ML 17.00                   4,883.00                          83,011.00 

9.6 M2 489.00               549,203.00                 268,560,267.00 

9.7 ML 385.00                 47,850.00                   18,422,462.30 

9.8 M2 670.00               484,512.00                 324,623,040.00 

10.1 M2 686.75                   5,304.00                     3,642,522.00 
10.2 M2 207.00                   2,031.00                        420,417.00 
10.3 GLB 1.00               453,710.00                        453,710.00 

             1,165,988,870.00 
24%                 279,837,329.00 
1%                   11,659,889.00 
5%                   58,299,444.00 
19%                   11,076,894.00 

                360,873,556.00 
             1,526,862,426.00 

NOTA:

Revisó:
Vo.Bo: Ing. SAMUEL ELÍAS BETANCUR GARZÓN

 IMPREVISTOS 
 UTILIDAD  

 IVA SOBRE LA UTILIDAD 
VALOR COSTOS INDIRECTOS

VALOR TOTAL

1, Los precios Unitarios del presente presupuesto, son tomados de la base de datos de Precios Unitarios del AIM.
2. Antes de iniciar los trabajos se entregarán las especificaciones técnicas propias de la labor a ejecutar en visita al sitio y en acta de 
comité técnico.
3. El cambio de todas las puertas tiene incluido en su valor los acabados en resane y pintura.
4. La validez de este presupuesto es de 6 meses. 

     Arq. ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS    

Oficina de Planeación - Infraestructura       
Ing. HIGINIO CASTRO HERNANDEZ

 ADMINISTRACIÓN 

REJILLA ANGULAR 2"X3/16" Y 5/8" CADA 0.04 M A=0.50 M. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PANEL 
300F EN ALUZINC CALIBRE 0.6MM, PERFORADO, 
PORTAPANEL EN ALUMINIO PREPINTADA EN POLIESTER 
HORNEABLE EN DOS CARAS ALUMINIO MEDIO 7257. 
INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN ACERO TUBULAR 
DE 90 X 260 CALIBRE 5MM, Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOL 
STRIPSCREEN 300MM PERFORADO, PANEL EN ALUZINC 
CALIBRE 0.6MM, PREPINTADA EN PINTURA POLIESTER AL 
HORNO EN DOS CARAS, COLOR COBRE 3085 Y ALUMINIO 
MEDIO 7257 SEGÚN SELECTOR DE COLORES Y 
ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE ESTRUCTURA DE 
ANCLAJE EN ACERO TUBULAR DE 90 X 260 CALIBRE 5MM, 
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REMATES LATERALES EN 
ALUZINC CALIBRE 0.6MM, COLOR A ESCOGER SEGÚN 
SELECTOR DE COLORES. INCLUYE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN.

10. ASEO
LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET
LIMPIEZA DE VIDRIOS MANUAL
LIMPIEZA GENERAL

 VALOR COSTOS DIRECTOS 



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O  $      7,315.0 0.030  $         219.45  $    219.45 

UND  $    1,038.00 0.300  $         311.40  $    311.40 

 $    530.85 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $           -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $           -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC  $  29,260.00 0.2500  $      7,315.00  $ 7,315.00 

 $ 7,315.00 

 $ 7,846.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

DESMONTE DE LAMPARAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO

UND1.1

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE 
ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Asesora Planeación-Contratista

Descripción

CUADRILLA ELECTRICISTA 
TIPO 1 (1 OFICIAL ELEC. + 1 

AYU. ELEC.)

Sub total

Precio unitario total



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O  $    11,924.2 0.030  $         357.73  $      357.73 

DIA  $    1,038.00 0.400  $         415.20  $      415.20 

 $      772.93 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $              -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $              -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $  28,391.00 0.42  $    11,924.22  $ 11,924.22 

 $ 11,924.22 

 $ 12,697.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

DESMONTE DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH. (INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE 
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO)

M21.6

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. 
INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y 

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Asesora Planeación-Contratista

Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 8 (3 
OBREROS)

Sub total

Precio unitario total



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O 0.030  $ 11,166.93  $           335.01 

DD 0.096  $      781.19  $             74.99 
DD 0.099  $      840.99  $             83.26 

 $           493.26 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
M3/Km 1.00  $   1,594.00  $        1,594.00 

 $        1,594.00 

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $ 18,927.00 0.59  $ 11,166.93  $      11,166.93 

 $      11,166.93 

 $      13,254.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

DESMONTE Y RETIRO DE VENTILADORES (INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O 
DE ALMACENAMIENTO)

UND1.12

I. EQUIPO
Descripción

Herramienta y equipo menor
Andamio tubular
Camilla en madera planchon

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Transporte de material( volqueta)

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Asesora Planeación-Contratista

Descripción
CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 7 (2 
OBREROS)

Sub total

Precio unitario total



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O  $  25,849.00 0.030  $           775.47  $            775.47 

 $            775.47 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

KG  $    4,248.75 1.02  $        4,333.73  $         4,333.73 

KG  $    2,448.00 5.10  $      12,484.80  $       12,484.80 

M2  $  73,200.00 1.00  $           73,200  $       73,200.00 

 $       90,018.53 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
 $                  -    $                    -   

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $  25,849.00 1.00  $      25,849.00  $       25,849.00 

 $       25,849.00 

 $     116,643.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo Profesional Asesora Planeación-Contratista
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA VULCANO 30*50 NEGRO

M23.2

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA 
BASE
PEGACOR GRIS CORONA O ADHEBAL BA 
BASF
BALDOSA VULCANO 30*50 NEGRO

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 

Sub total

Precio unitario total



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto
Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O  $          11,632.1 0.030  $           348.96  $              348.96 
DIA  $             908.18 2.10  $        1,907.18  $           1,907.18 
DIA  $             977.70 0.18  $           175.99  $              175.99 

 $           2,432.13 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

M2 28,999.11$         0.91 $ 26,389.19  $         26,389.19 

UND 13,999.16$         0.61 $ 8,539.49  $           8,539.49 
UND 3,399.83$           0.85 $ 2,889.86  $           2,889.86 

UND 3,399.83$           
0.89

$ 3,025.85
 $           3,025.85 

UND 2,299.08$           0.94 $ 2,159.99  $           2,159.99 

UND 21.42$                16.00 $ 342.72  $              342.72 
UND 5,999.98$           0.90 $ 5,399.98  $           5,399.98 

 $         48,747.07 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                     -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $         25,849.00 0.45  $      11,632.05  $         11,632.05 

 $         11,632.05 

 $         62,811.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo
Fecha:

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC
4.1 M2

I. EQUIPO
Descripción

ANGULO PERIMETRAL 
GALVANIZADO 3X2

ANDAMIO TUBULAR
CAMILLA EN MADERA PLANCHÓN

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

PVC LAMINA USA BLANCO 
5,95X0,30M X 9MM

PERFIL PVC CORNIZA
VIGUETA GALVANIZADA 
OMEGA CON REBORDE 
GALVANIZADA

Descripción

TORNILLO 7/7/16 PUNTA FINA
PUNTILLA 1" ACERO

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Asesora Planeación-Contratista

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN 
TIPO 1 (1 OFICIAL 
+ 1 OBRERO)

 Sub total 

 Precio unitario total 



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%  $        36,575.0 0.030  $          1,097.3  $              1,097.25 
DIA  $           908.18 2.00  $        1,816.36  $              1,816.36 
DIA  $           977.70 1.00  $           977.70  $                 977.70 

 $              3,891.31 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

UND 370,682.07$     1.00 370,682.07$      $          370,682.07 

 $          370,682.07 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                         -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $      29,260.00 1.25  $      36,575.00  $            36,575.00 

 $            36,575.00 

 $          411,148.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo Profesional Asesora Planeación-Contratista
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CAMPANA HIGH BAY LED SMD 200W

UND5.6

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)
ANDAMIO TUBULAR
CAMILLA EN MADERA PLANCHÓN

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

 LUMINARIA CAMPANA HIGH BAY LED SMD 200W 
(INCLUYE ACCESORIO DE ANCLAJE) 

 Sub total 

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA 
ELECTRICISTA TIPO 1 (1 
OFICIAL ELEC. + 1 AYU. 

 Sub total 

 Precio unitario total 



Código:  FO-DIE-14Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

%M/O 0.030  $     79,454.3  $               2,383.63 
DIA 0.040  $     39,547.8  $               1,581.91 
HR 1.000  $     9,597.66  $               9,597.66 
GLB 1.750  $   10,380.00  $             18,165.00 

 $             31,728.20 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

M3 1.050  $      522,472  $           548,595.57 
M3 0.500  $   36,330.00  $             18,165.00 
KG 0.500  $     2,620.95  $               1,310.48 

M2 10.400  $     8,381.86  $             87,171.34 

 $           655,242.39 

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

 $                          -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $ 35,313.00 2.25  $   79,454.25  $             79,454.25 

 $             79,454.00 

 $           766,425.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo Profesional Asesora Planeación-Contratista
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

CARCAMO DE CONCRETO 4000 PSI MEZCLADO EN OBRA; INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 
5MM, LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

M39.2

I. EQUIPO

Descripción

Herramienta y equipo menor
Vibrador de concreto diesel 5.5 hp
Apisonador tipo canguro a gasolina 3 hp
Formaleta metálica sardinel

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

Concreto 4000 psi - 28,0 mpa mezcla en obra
Material seleccionado para relleno
cemento asfáltico 60/70
Malla electrosoldada 5mm 15 * 15 4 (M131/D -
205/Q3.1) 6 X 2.5 M

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 
OFICIAL + 2 OBREROS)

 Sub total 

 Precio unitario total 



Código:  FO-DIE-14Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

%M/O 0.030  $     68,771.3  $                 2,063.14 

HR 1.000  $     10,473.4  $               10,473.42 

 $               12,536.56 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.500  $        12,437  $                 6,218.72 

KG 13.677  $     5,006.67  $               68,477.73 

ML 2.100  $   13,961.10  $               29,318.31 

GAL 0.040  $   22,130.16  $                    885.21 

GAL 0.100  $        58,948  $                      5,895 

 $                  110,795 

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

 $                            -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $  28,775.00 1.30  $   37,407.50  $               37,407.50 

HR  $  24,126.00 1.30  $   31,363.80  $               31,363.80 
 $               68,771.30 

 $             192,103.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo Profesional Asesora Planeación-Contratista
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

REJILLA ANGULAR 2"X3/16" Y 5/8" CADA 0.04 M A=0.50 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ML9.4

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 
110/220 V

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

SOLDADURA ASW E 6011 X 1/8
ACERO 5/8" CORRUGADO/FIGURADO 
(411 MPA 4200 KG / CM2, G80)
ANGULO 2" X 3/16"

DISOLVENTE PARA PINTURA (THINNER)

PINTURA ANTICORROSIVA

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA DE 
ORNAMENTACIÓN TIPO 1 
(1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)

SOLDADOR
Sub total

Precio unitario total



Código:  FO-DIE-14Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

%M/O  $         51,214.00 0.030  $             1,536.42  $                1,536.42 

DIA  $           1,038.00 1.000  $             1,038.00  $                1,038.00 

 $                2,574.42 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

M2  $       263,000.00 1.00  $         263,000.00  $            263,000.00 

M2  $       232,414.55 1.00  $         232,414.55  $            232,414.55 

 $            495,414.55 

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

 $                          -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $         51,214.00 1.00  $           51,214.00  $              51,214.00 

 $              51,214.00 

 $            549,203.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo Profesional Asesora Planeación-Contratista
Fecha:

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA DE 
ORNAMENTACIÓN TIPO 3 
(1 OFICIAL + 3 AYUDANTES)

Sub total

Precio unitario total

Descripción
REVESTIMIENTO PANEL 300F EN ALUZINC 
CALIBRE 0.6mm, PERFORADO, 
PORTAPANEL EN ALUMINIO 
HunterDouglas® PREPINTADA EN 
POLIESTER HORNEABLE EN DOS CARAS 
COLOR COBRE 3085 Y ALUMINIO
MEDIO 7257 SEGÚN SELECTOR DE 
COLORES Y ESPECIFICACIONES DE 
OBRA. (GRABADO DE LOGO SEGÚN 
ESTRUCTURA EN ACERO - TUBULAR 
RECTANGULAR DE 90 X 260 CALIBRE 
5mm Y 4" X 1 1/2" CALIBRE 16. INCLUYE 
PINTURA, SOLDADURA (WestArco), 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TORNILLERÍA 
REQUERIDA, TRANSPORTE DEL 
MATERIAL A LA OBRA, HERRAMIENTAS, 
ANDAMIOS Y EQUIPOS.

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

II. MATERIALES

9.6 M2

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. 
INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, 
CAMILLAS Y RUEDAS

Sub total

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PANEL 300F EN ALUZINC CALIBRE 0.6MM, PERFORADO, 
PORTAPANEL EN ALUMINIO PREPINTADA EN POLIESTER HORNEABLE EN DOS CARAS ALUMINIO MEDIO 
7257. INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN ACERO TUBULAR DE 90 X 260 CALIBRE 5MM, Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020



Código:  FO-DIE-14Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

%M/O  $         15,364.20 0.030  $                460.93  $                   460.93 

DIA  $           1,038.00 1.000  $             1,038.00  $                1,038.00 

 $                1,498.93 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

ML  $         30,986.50 1.000  $           30,986.50  $              30,986.50 

 $              30,986.50 

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

 $                          -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $         51,214.00 0.30  $           15,364.20  $              15,364.20 

 $              15,364.20 

 $              47,850.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo Profesional Asesora Planeación-Contratista
Fecha:

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA DE 
ORNAMENTACIÓN TIPO 3 
(1 OFICIAL + 3 AYUDANTES)

Sub total

Precio unitario total

Descripción
REMATES LATERALES EN ALUZINC 
CALIBRE 0.6MM, COLOR A ESCOGER 
SEGÚN SELECTOR DE COLORES. 

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

II. MATERIALES

9.7 ML

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. 
INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, 
CAMILLAS Y RUEDAS

Sub total

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REMATES LATERALES EN ALUZINC CALIBRE 0.6MM, COLOR A ESCOGER 
SEGÚN SELECTOR DE COLORES. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020



Código:  FO-DIE-14Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

%M/O  $        51,214.00 0.030  $             1,536.42  $                 1,536.42 

DIA  $          1,038.00 1.000  $             1,038.00  $                 1,038.00 

 $                 2,574.42 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

M2  $    350,000.000 1.00  $         350,000.00  $             350,000.00 

M2  $      80,724.000 1.00  $           80,724.00  $               80,724.00 

 $             430,724.00 

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

 $                           -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $        51,214.00 1.00  $           51,214.00  $               51,214.00 

 $               51,214.00 

 $             484,512.00 

Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo Profesional Asesora Planeación-Contratista
Fecha:

Precio unitario total

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA DE 
ORNAMENTACIÓN TIPO 3 
(1 OFICIAL + 3 AYUDANTES)

Sub total

ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. 
INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, 
CAMILLAS Y RUEDAS

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

CORTASOL STRIPSCREEN 300MM 
HunterDouglas® PERFORADO, PANEL EN 
ALUZINC CALIBRE 0.6mm, PREPINTADA 
EN PINTURA POLIESTER AL HORNO EN 
DOS CARAS, COLOR COBRE 3085 Y 
ALUMINIO MEDIO 7257 SEGÚN SELECTOR 
DE COLORES Y ESPECIFICACIONES DE 
OBRA.
ESTRUCTURA EN ACERO - TUBULAR 
CUADRADO DE 90 X 260 CALIBRE 5MM, 
INCLUYE PINTURA, SOLDADURA 
(WestArco), ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
TORNILLERÍA REQUERIDA.

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOL STRIPSCREEN 300MM PERFORADO, PANEL EN ALUZINC 
CALIBRE 0.6MM, PREPINTADA EN PINTURA POLIESTER AL HORNO EN DOS CARAS, COLOR COBRE 3085 Y 
ALUMINIO MEDIO 7257 SEGÚN SELECTOR DE COLORES Y ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE 
ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN ACERO TUBULAR DE 90 X 260 CALIBRE 5MM, Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

9.8 M2

I. EQUIPO

Descripción



Código:  FO-DIE-14Versión:  01

Objeto
Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O 0.030  $      387,735.0  $         11,632.05 

 $         11,632.05 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

Lt  $        18.68 60.00  $        1,120.80  $           1,120.80 
Kg  $   4,935.48 5.00  $      24,677.40  $         24,677.40 
und  $      570.90 50.00  $           28,545  $         28,545.00 

 $         54,343.20 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                      -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $ 25,849.00 15.00  $    387,735.00  $       387,735.00 

 $       387,735.00 

 $       453,710.00 
Elaboró:

Nombre ESTEFANY ANDREA ZABALA RAMOS
Cargo
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

LIMPIEZA GENERAL
GLB10.3

I. EQUIPO
Descripción

Herramienta y equipo menor

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

Agua
Detergente en polvo (1000gr)
Bolsa de lona 

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Asesora Planeación-Contratista

Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN 
TIPO 1 (1 OFICIAL + 
1 OBRERO)

Sub total

Precio unitario total
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Código:  FO-DIE-11 Versión: 01 Fecha de aprobación:  11/02/2020

Fecha

12/8/2021

Ítem Unidad Cantidad  Valor unitario  Valor total 
11

11.1 M2 546.00               $ 4,552.00 $ 2,485,392.00

11.2 UND                  95.00 $ 7,846.00 $ 745,370.00

11.3 M2                890.23 $ 16,961.00 $ 15,099,191.03

11.4 M3                  19.55 $ 285,883.00 $ 5,589,012.65

11.5 M3                  44.26 $ 48,745.00 $ 2,157,453.70

11.6 M2 9.00                   $ 11,226.00 $ 101,034.00

12

12.1 M3 9.95                   $ 629,745.00 $ 6,265,962.75

12.2 ML 39.60                 $ 29,136.00 $ 1,153,785.60

13

13.1 M2             1,045.32 $ 10,685.00 $ 11,169,248.16

13.2 M2             1,970.71 $ 9,294.00 $ 18,315,766.16

13.3 M2 1,963.32            $ 13,630.00 $ 26,760,051.60

13.4 M2 510.00               $ 10,428.00 $ 5,318,280.00

13.5 M2                212.41 $ 13,998.00 $ 2,973,315.18

13.6 ML                182.40 $ 14,066.00 $ 2,565,638.40

13.7 M2                  75.00 $ 13,709.00 $ 1,028,175.00

13.8 ML                  20.00 $ 17,562.00 $ 351,240.00

14

14.1 M2                689.04 $ 111,487.00 $ 76,819,002.48

14.2 M2                890.08 $ 27,263.00 $ 24,266,251.04

14.3 ML                354.50 $ 17,682.00 $ 6,268,269.00

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 
10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE 
CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE 
JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PISOS Y ENCHAPES

PORCELANATO BEIGE

AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM

GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50X10

ESTUCO PLASTICO

PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA 
SUPERIOR TEJA ONDULADA INSTALADA
ESMALTE SINTETICO PARA REJA TIPO 
BANCO
ESMALTE PASAMANOS 1" A 1-1/2" INCLUYE 
ANTICORROSIVO

ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN 
LAMINA

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 
MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO 
TRANSVERSAL, GRESS

PINTURA
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 
MANOS
PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA 
CALIDAD)

DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 
0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE 
MANUAL.

DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, 
SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. 
INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN 
PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO 
Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO 
LIVIANO.
DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO 
TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE 
TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
PLACAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO

Descripción
 PRELIMINARES
DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA 
LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO 
DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

DESMONTE DE LAMPARAS INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE PRESUPUESTO DE OBRA

Objeto o nombre: MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.
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14.4 M2                201.04 $ 116,643.00 $ 23,449,908.72

15

15.1 M2                546.00 $ 62,811.00 $ 34,294,806.00

16

16.1 M2 181.75               $ 46,170.00 $ 8,391,397.50

16.2 ML 45.50                 $ 14,342.00 $ 652,561.00

17

17.1 M2                    1.90 $ 67,995.00 $ 128,925.32

17.2 UND                    6.00 $ 122,279.00 $ 733,674.00

18

18.1 M2 1,184.05            $ 5,304.00 $ 6,280,201.20

18.2 M2                510.00 $ 8,377.00 $ 4,272,270.00

19

19.1 PTO                  24.00 $ 89,118.00 $ 2,138,832.00

19.2 PTO                122.00 $ 190,920.00 $ 23,292,240.00

19.3 PTO 8.00                   $ 126,042.00 $ 1,008,336.00

20

20.1 M3 4.83                   $ 567,490.00 $ 2,741,118.57

20.2 UN 32.00 $ 23,551.00 $ 753,632.00

20.3 ML                  34.40 $ 187,924.00 $ 6,464,585.60

SALIDA DE PANEL LED REDONDO 18W  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

VARIOS

LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS 
CON HIDROJET

LIMPIEZA DE CUBIERTA CON 
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO 
HIDROJET
INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON 
POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SALIDA DE PANEL LED 45W 60X60  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PAÑETE CULATAS MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN.
VIDRIOS Y CERRADURAS

VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CERRADURA YALE 987 DE SOBREPONER
LIMPIEZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA 
VULCANO 30*50 NEGRO

CIELO RASO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO 
RASO EN PVC

CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
IMPERMEABILIZACION EN MANTO 
ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS

RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa 
(3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN

ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 1/2" 
INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, 
LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON 
CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA 
TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HOR 
CADA 0.36 M VT CD 1.5 M
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20.4 ML                    6.00 $ 20,830.00 $ 124,980.00

20.5 M2 9.00                   $ 91,930.00 $ 827,370.00

20.6 GLB 1.00                   $ 1,237,230.00 $ 1,237,230.00

20.7 UN 5.00                   $ 297,160.00 $ 1,485,800.00

20.8 ML 40.00                 $ 63,595.00 $ 2,543,800.00

20.9 M2 89.60                 $ 78,204.00 $ 7,007,078.40

20.10 M3 1.92                   $ 515,648.00 $ 990,044.16

$ 338,251,229.00
24% $ 81,180,295.00
1% $ 3,382,512.00
5% $ 16,912,561.00

19% $ 3,213,387.00
$ 104,688,755.00
$ 442,939,984.00

NOTAS
:

Revisó:
Vo.Bo:

VALOR COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL

Ing. Juan Pablo Arango Medina
Planeación - Infraestructura física

 VALOR COSTOS DIRECTOS 
 ADMINISTRACIÓN 

 IMPREVISTOS 
 UTILIDAD  

 IVA SOBRE LA UTILIDAD 

REPARACION DE UNIDADES SANITARIAS DE 
SEGUNDO Y TERCER NIVEL.

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M 
EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN 
SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO 
REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO 
METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 
160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN DE 
ARCILLA TRAFICO LIVIANO 20X10X6 CMS 
INCLUYE BASE 4 CMS MORTERO 1:5 Y 
ARENA DE SELLO

BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; 
NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO

BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DUCTO EN MURO SUPERBOARD , CAL 8 MM 
INCLUYE PINTURA.



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

UND 0.300  $       1,038  $           311.40 

% 0.030  $    7,315.0  $           219.45 

 $           530.85 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.2500  $     29,260  $             7,315 

 $             7,315 

 $             7,846 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Descripción
CUADRILLA 

ELECTRICISTA TIPO 
1 (1 OFICIAL ELEC. + 

Sub total

Precio unitario total

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

Descripción
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. 
INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, 
CAMILLAS Y RUEDAS
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)

DESMONTE DE LAMPARAS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO.

UND11.2

I. EQUIPO

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $         7,754.7  $               232.64 

 $               232.64 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

GLN 0.030  $     72,387.00 2171.61

GLN 0.030  $     19,121.49 573.64

GLN 0.030  $     49,636.88 1489.11

UND 1.050  $       1,692.17 1776.78

 $            6,011.14 

Unidad Tarifa/Hora Rendimient
o Vr. Unitario Vr. Total

 $                       -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.3000  $     25,849.00  $            7,754.70 

 $            7,754.70 

 $          13,998.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

ESMALTE SINTETICO PARA REJA TIPO BANCO

13.5 M2

I. EQUIPO
Descripción

ANTICORROSIVO PREMIUM

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

ESMALTE DOMESTICO

THINER

Descripción

LIJA DE AGUA

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 
1 (1 OFICIAL + 1 

Sub total

Precio unitario total



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
%M/O  $               25,849.00 0.030  $           775.47  $            775.47 

 $            775.47 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

KG  $                 4,248.75 1.02  $        4,333.73  $         4,333.73 

KG  $                 2,448.00 5.10  $      12,484.80  $       12,484.80 
M2  $               73,200.00 1.00  $           73,200  $       73,200.00 

 $       90,018.53 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
 $                  -    $                    -   

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $               25,849.00 1.00  $      25,849.00  $       25,849.00 

 $       25,849.00 

 $     116,643.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA VULCANO 30*50 NEGRO

14.4 M2

I. EQUIPO
Descripción

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA 
BASE
PEGACOR GRIS CORONA O ADHEBAL BA 
BASF
BALDOSA VULCANO 30*50 NEGRO

Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 

Sub total

Precio unitario total



Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

%M/O  $     11,632.1 0.030  $      348.96  $              348.96 

DIA  $        908.18 2.10  $   1,907.18  $           1,907.18 

DIA  $        977.70 0.18  $      175.99  $              175.99 

 $           2,432.13 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

M2 28,999.11$    0.91 $ 26,389.19  $         26,389.19 

UND 13,999.16$    0.61 $ 8,539.49  $           8,539.49 

UND 3,399.83$      0.85 $ 2,889.86  $           2,889.86 

UND 3,399.83$      0.89 $ 3,025.85  $           3,025.85 

UND 2,299.08$      0.94 $ 2,159.99  $           2,159.99 

UND 21.42$           16.00 $ 342.72  $              342.72 
UND 5,999.98$      0.90 $ 5,399.98  $           5,399.98 

 $         48,747.07 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                      -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $   25,849.00 0.45  $ 11,632.05  $         11,632.05 

 $         11,632.05 

 $         62,811.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% 
M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC

15.1 M2

I. EQUIPO
Descripción

ANGULO PERIMETRAL 
GALVANIZADO 3X2

ANDAMIO TUBULAR

CAMILLA EN MADERA PLANCHÓN

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

PVC LAMINA USA BLANCO 
5,95X0,30M X 9MM

PERFIL PVC CORNIZA

VIGUETA GALVANIZADA 

OMEGA CON REBORDE 
GALVANIZADA

Descripción

TORNILLO 7/7/16 PUNTA FINA
PUNTILLA 1" ACERO

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN 
TIPO 1 (1 OFICIAL 
+ 1 OBRERO)

 Sub total 

 Precio unitario total 



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $         9,047.2  $            271.41 

 $            271.41 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

KG 0.140  $       8,366.83 1171.36

LT 1.900  $            18.68 35.49
KG 4.700  $          600.00 2820.00
M3 0.016  $     62,280.00 996.48

 $         5,023.33 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                    -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.3500  $     25,849.00  $              9,047 

 $         9,047.15 

 $        14,341.89 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN 
TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 

Sub total

Precio unitario total

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

AGUA
CEMENTO GRIS
ARENA DE PEÑA

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA 
MORTEROS Y CONCRETOS

Descripción
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)

PAÑETE CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

ML16.2

I. EQUIPO

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $     23,020.0  $                 690.60 

 $                 690.60 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

UN 1.000  $   98,568.70 98568.70

 $            98,568.70 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                        -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 0.8000  $   28,775.00  $                 23,020 

 $            23,020.00 

 $          122,279.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

CUADRILLA DE 
ORNAMENTACIÓN 
TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 

Sub total

Precio unitario total

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

CERRADURA, CHAPA YALE 987 DE 
SOBREPONER

Descripción
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA YALE 987 DE SOBREPONER

UND17.2

I. EQUIPO

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $        40,964.0  $             1,228.92 

 $             1,228.92 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

ML 18.90  $            1,813 34,265.70

ML 6.30  $        1,141.54 7,191.70

UN 1.00  $        1,745.88 1,745.88

UN 1.00  $        1,799.61 1,799.61

UN 1.00  $        7,534.17 7,534.17

UN 1.00  $      86,150.00 86,150.00

UN 0.002  $      23,502.31 47.00

UN 0.003  $      87,562.90 262.69
ML 6.300  $        1,544.44 9,729.97

 $          148,726.73 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                        -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 1.4000  $      29,260.00  $                40,964 

 $           40,964.00 

 $          190,920.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

M.O. CUADRILLA 
ELECTRICA TIPO 1 
(1 OFICIAL TEC.+ 1 

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

III. TRANSPORTE
Descripción

LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 
NOVAFORT PAVCO
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GAL
TUBO CONDUIT PVC 1/2 "

Sub total

ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN-
THWN 90 600V
CAJA 5800 GALV. RG100
CAJA GALVAN OCTOGONAL CALIBRE 
20
INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE

PANEL LED 40W 60X60 100-240V 
SYLVANIA

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-
THWN 90 600V

Descripción
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)

SALIDA DE PANEL LED 45W 60X60  SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PTO19.2

I. EQUIPO

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $         35,112.0  $               1,053.36 

 $               1,053.36 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

ML 18.90  $              1,813 34,265.70

ML 6.30  $         1,141.54 7,191.70

UN 1.00  $         1,745.88 1,745.88

UN 1.00  $         1,799.61 1,799.61

UN 1.00  $         7,534.17 7,534.17

UN 1.00  $       27,300.00 27,300.00

UN 0.002  $       23,502.31 47.00

UN 0.003  $       87,562.90 262.69
ML 6.300  $         1,544.44 9,729.97

 $             89,876.73 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                          -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 1.2000  $       29,260.00  $                  35,112 

 $             35,112.00 

 $           126,042.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

IV. MANO DE OBRA
Descripción

M.O. CUADRILLA 
ELECTRICA TIPO 1 
(1 OFICIAL TEC.+ 1 

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Sub total

LUMINARIA LED REDONDA 18 W DE 
INCRUSTAR
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 
NOVAFORT PAVCO
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GAL
TUBO CONDUIT PVC 1/2 "

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE

Sub total

II. MATERIALES

Descripción

ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-
THWN 90 600V
ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN-
THWN 90 600V
CAJA 5800 GALV. RG100
CAJA GALVAN OCTOGONAL CALIBRE 
20

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SALIDA DE PANEL LED REDONDO 18W  SUMINISTRO E INSTALACIÓN

19.3 PTO

I. EQUIPO
Descripción



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

% 0.030  $     81,360.0  $                 2,440.80 

DIA 0.060  $     39,547.8  $                 2,372.87 

GLB 0.250  $   114,180.0  $               28,545.00 

 $               33,358.67 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

M3 1.00  $      452,771 452,771.31

 $             452,771.31 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                            -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 1.5000  $   54,240.00  $                    81,360 

 $               81,360.00 

 $             567,490.00 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN 
TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 
OBREROS)

Sub total

Precio unitario total

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Sub total

Sub total

Descripción

CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) 

III. TRANSPORTE
Descripción

II. MATERIALES

20.1 PTO

I. EQUIPO
Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 
HP
FORMALETA METÁLICA PARA 
CONCRETO

Sub total

RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
DIA 3.672  $           908.18  $        3,334.84 

% 0.030  $        35,340.8  $        1,060.22 

DIA 0.367  $           977.70  $           359.01 

 $        4,754.07 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

GLN 0.045  $           67,284  $        3,027.77 

UN 0.400  $        4,935.48  $        1,974.19 

GLN 0.180  $           11,761  $        2,116.90 

UN 0.500  $      12,186.42  $        6,093.21 

UN 0.920  $      11,450.33  $      10,534.30 

UN 4.000  $           846.08  $        3,384.32 

UN 0.380  $      54,854.40  $      20,844.67 

UN 0.100  $      27,317.21  $        2,731.72 
UN 2.000  $             23.97  $             47.94 

UN 2.75  $           122.68  $           337.37 

UN 17.46  $             42.54  $           742.75 

 $      51,835.15 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 1.3672  $           25,849  $      35,340.75 

 $           35,341 

 $           91,930 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción
CUADRILLA 

CONSTRUCCIÓN 
TIPO 1 (1 OFICIAL + 

Sub total

Precio unitario total

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

PLACA SUPERBOARD COLOMBIT 
(1.22X2.44) 8 MM
SIKAFLEX 15 LM (CARTUCHO 305 CC )
TORNILLO 7 * 7/16 CORTO GYPLAC PZ
TORNILLO DE CABEZA EXTRAPLANO 
8" X 1"
TORNILLO STANDAR 6 * 1 LARGO 
GYPLAC

CINTA PAPEL TOPEX 30 MTS ANCHO 
50 MM
MASILLA PARA GYPLAC 
SUPERMASTICO (5GL)
PERFIL CANAL 90MM*2.44 MT CAL. 26 
(PARED)
PERFIL PARAL 89MM*2.44 MTS CAL. 26 
(PARED)
PERNOS DE ANCLAJE

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE

Descripción
ANDAMIO TUBULAR
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)
CAMILLA EN MADERA PLANCHON

DUCTO EN MURO SUPERBOARD, CAL 8 MM INCLUYE PINTURA.

M220.5

I. EQUIPO

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020



Página: 1 de       00+000.

Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

UND 3.000  $             1,038  $          3,114.00 

% 0.030  $      225,520.0  $          6,765.60 

DIA 2.000  $      28,739.97  $        57,479.94 

 $        67,359.54 

Unidad Precio 
Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

UN 2.000  $    239,723.59 479447.18

UN 1.000  $      26,651.62 26651.62

UND 1.000  $           54,854 54854.4

M2 4.000  $      28,061.48 112245.92
ML 4.000  $      18,307.83 73231.32
UN 4.000  $        7,604.88 30419.52
UN 0.100  $      40,359.52 4035.952
UN 0.100  $      83,702.24 8370.224

 $           789,256 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                     -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC 8.0000  $           28,190  $           225,520 

 HC 6.0000  $      25,849.00  $           155,094 

 $           380,614 

 $        1,237,230 

Elaboró:

Nombre JUAN PABLO ARANGO MEDINA
Cargo
Fecha:

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Sub total

IV. MANO DE OBRA
Descripción

CUADRILLA DE 
PLOMERÍA TIPO 1 (1 

OFICIAL + 1 
CUADRILLA 

CONSTRUCCIÓN 
TIPO 1 (1 OFICIAL + 

1 OBRERO)
Sub total

Precio unitario total

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

TUBO SANITARIO 4" PVC PAVCO
UNION SANITARIA 4" PVC
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON
SOLDADURA PVC 1/4 GALON

Descripción

GRIFERIA SANITARIO ANTIVANDALICA 
AC-0349 DOCOL
VALVULA BOLA 600 PSI 1"
PLACA SUPERBOARD COLOMBIT 
(1.22X2.44) 8 MM
ENCHAPE PARA BAÑO

Sub total

II. MATERIALES

Descripción
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. 
INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, 
CAMILLAS Y RUEDAS
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)

PULIDORA MANUAL CON DISCO 
(ALQUILER)

REPARACION DE UNIDADES SANITARIAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL.

GLB20.6

I. EQUIPO

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020



Página: 1 de           00+000.

Código:  FO-DIE-11 Versión: 01

Fecha
1/7/2021

Ítem Unidad Cantidad  Valor unitario  Valor total 

21

21.1 M2 1,110.61        $ 5,940.00 $ 6,597,023.40

21.2 M2         2,110.61 $ 11,967.00 $ 25,257,669.87

21.3 M2         5,921.29 $ 10,410.00 $ 61,640,628.90

21.4 M2 1184.26 $ 15,266.00 $ 18,078,913.16

21.5 M2 402.24           $ 13,245.00 $ 5,327,668.80

22

22.1 M2 610.02           $ 15,412.00 $ 9,401,628.24

22.2 M2            610.02 $ 51,710.00 $ 31,544,134.20

22.3 ML            715.20 $ 21,043.00 $ 15,049,953.60

23

23.1 M2 1,885.16        $ 72,350.00 $ 136,391,326.00

24

24.1 UND              47.00 $ 8,787.00 $ 412,989.00

24.2 UND 47.00             $ 47,453.00 $ 2,230,291.00

25

25.1 M2 645.48 $ 5,940.00 $ 3,834,151.20

25.2 M2 645.48 $ 11,967.00 $ 7,724,459.16

25.3 M2 2,130.68 $ 10,410.00 $ 22,180,378.80

25.4 M2 426.50 $ 15,266.00 $ 6,510,949.00
25.5 M2 39.80 $ 13,245.00 $ 527,151.00
26

26.1 M2 273.27 $ 72,350.00 $ 19,771,178.56

27

27.1 M2 71.19 $ 6,899.00 $ 491,139.81

27.2 M2 71.19 $ 112,485.00 $ 8,007,807.15

28

28.1 ML 56.02 $ 28,240.00 $ 1,582,004.80

28.2 ML            481.20 $ 21,043.00 $ 10,125,891.60

29

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

Objeto o nombre:
MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO "MARTIN VIATELA" Y DE 
AULAS "SAE" DEL CAMPUS BOQUEMONTE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 

LLANOS

Descripción

EDIFICIO DE AULAS SAE
MUROS
LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS 
CON HIDROJET

PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 
MANOS
PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA 
CALIDAD)

ESTUCO PLASTICO

ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA

CUBIERTA

RETIRO DE MANTO ASFALTICO PLACA 
CUBIERTA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y 
TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
IMPERMEABILIZACION EN MANTO 
ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS
ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, 
CERCHAS METALICAS
PISOS
PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO 
MURIATICO CERA Y MAQUINA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO)

PANEL LED REDONDO 18 W

EDIFICIO ADMINSTRATIVO "MARTIN VIATELA"
MUROS
LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS 
CON HIDROJET
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 
MANOS
PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA 
CALIDAD)
ESTUCO PLASTICO
ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA
PISOS
PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO 
MURIATICO CERA Y MAQUINA
CIELORASO   
DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. 
INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE 
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM 
(FIGURADO) INCLUYE PINTURA
CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE 
LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M

ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, 
CERCHAS METALICAS
FACHADA EDIFICIO
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29.1 M3 2.30 $ 865,607.00 $ 1,990,896.10

29.2 KG 110.40 $ 6,083.00 $ 671,563.20

29.3 M2 25.28 $ 592,629.00 $ 14,981,661.12

29.4 M2 36.00 $ 1,102,013.00 $ 39,672,468.00

29.5 M2 60.00 $ 273,736.00 $ 16,424,160.00

29.6 M2 187.09 $ 9,039.00 $ 1,691,123.86
30

30.1 UND              15.00 $ 8,787.00 $ 131,805.00

30.2 UND 15.00             $ 47,453.00 $ 711,795.00
30.3 UND 10.00             $ 130,242.00 $ 1,302,420.00

$ 470,265,230.00
24% $ 112,863,655.00
1% $ 4,702,652.00
5% $ 23,513,262.00
19% $ 4,467,520.00

$ 145,547,089.00
$ 615,812,319.00

Revisó:
Vo.Bo:

DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE 
TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO)
PANEL LED REDONDO 18 W
PANEL LED 60X60 W

 VALOR COSTOS DIRECTOS 
 ADMINISTRACIÓN 

 IMPREVISTOS 
 UTILIDAD  

Planeación - Infraestructura física
SAMUEL ELÍAS BETANCUR GARZÓN

NOTAS:

 IVA SOBRE LA UTILIDAD 
VALOR COSTOS INDIRECTOS

VALOR TOTAL

Ing. HIGINIO CASTRO HERNANDEZ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN 
VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, 
CERRADURA, MANIJA, PIVOTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA 
ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM

SELLO SILICONA PUERTAS Y VENTANAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) 
MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 
KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, 
FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y 
AMARRE
FACHADA EN CORTASOL STAIR EN LAMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 26 (INCLUYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MONTAJE E 
INSTALACIÒN ESTRUCTURA DE SOPORTE 
PARA FACHADA) 
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Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
DIA $ 34,821.00 0.100  $               3,482  $        3,482.10 

%  $                  9,888 3.000  $             296.63  $           296.63 

 $        3,778.73 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
M3/KM 1.0  $          1,745.90  $        1,745.90 

 $             1,746 

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC  $           39,550.56 0.25  $               9,888  $             9,888 

 $             9,888 

 $           15,412 

Elaboró:

Nombre HIGINIO CASTRO HERNADEZ
Cargo
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

RETIRO DE MANTO ASFALTICO PLACA CUBIERTA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE 
SOBRANTES 5 KM)

M222.1

I. EQUIPO
Descripción

SOPLETE 
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Transporte de material( volqueta)

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Descripción
CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 
2 (1 OFICIAL + 2 
OBREROS)

Sub total

Precio unitario total
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Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

UND 0.300  $       1,038  $           311.40 

% 0.030  $    7,315.0  $           219.45 

 $           530.85 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

HC  $    29,260.00 0.25  $  7,315.00  $        7,315.00 

 $             7,315 

 $             8,787 

Elaboró:

Nombre HIGINIO CASTRO HERNADEZ
Cargo
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO)

UND24,1 Y 30,1

I. EQUIPO
Descripción

ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. 
INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, 
CAMILLAS Y RUEDAS

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Descripción
CUADRILLA 
ELECTRICISTA TIPO 1 (1 
OFICIAL ELEC. + 1 AYU. 
ELEC.)

Sub total

Precio unitario total
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Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto

Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

DIA $ 96,566.00 0.210  $            20,279  $      20,278.86 

%  $               57,360 3.000  $         1,720.79  $        1,720.79 

 $      21,999.65 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

M2  $             402,747 1.00  $          402,747  $         402,747 

ML  $               38,473 2.00  $            76,946  $           76,946 

UND  $          16,788.00 2.00  $            33,576  $           33,576 

 $         513,269 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                   -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC  $          57,359.68 1.00  $            57,360  $           57,360 

 $           57,360 

 $         592,629 

Elaboró:

Nombre HIGINIO CASTRO HERNADEZ
Cargo
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

FACHADA EN CORTASOL STAIR EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 (INCLUYE SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MONTAJE E INSTALACIÒN ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA FACHADA) 

M229.3

I. EQUIPO
Descripción

EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 
110/220

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

CORTASOL STAIR EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 24 (e= 0,55 mm), 
PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO 
HORNEABLE POLIÉSTER PARA 
EXTERIORES.

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

TUBERÌA ESTRUCTURAL DE 4" X 1 1/2" CAL 
16
PERFILES  1 1/2" X 1 1/2"

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Descripción
CUADRILLA DE 
ORNAMENTACIÓN TIPO 
3 (1 OFICIAL + 3 
AYUDANTES)

Sub total

Precio unitario total
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Código:  FO-DIE-14 Versión:  01

Objeto
Ítem: Unidad:

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
DD 908.18 0.096 $ 87.19 $ 87.19

%  $                 5,300 3.000  $      158.99  $          158.99 

 $          246.17 

Unidad Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
UND  $               21,039 0.12  $        2,525  $            2,525 

 $            2,525 

Unidad Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

 $                  -   

Jornal Prestac. Jornal total Redimiento Vr. Unitario Vr. Total

 HC  $          21,198.24 0.25  $        5,300  $            5,300 

 $            5,300 

 $            9,039 

Elaboró:

Nombre HIGINIO CASTRO HERNADEZ
Cargo
Fecha:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA

Fecha de aprobación:  11/02/2020

SELLO SILICONA PUERTAS Y VENTANAS
M229.6

I. EQUIPO
Descripción

Andamio tubular

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)

Sub total

II. MATERIALES
Descripción

SILICONA 250 MILILITROS

Sub total

III. TRANSPORTE
Descripción

Sub total

IV. MANO DE OBRA

Profesional Apoyo Planeación-Contratista

Descripción

CUADRILLA 
CONSTRUCCIÓN TIPO 7 
(2 OBREROS)

Sub total

Precio unitario total
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