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Campus Barcelona, Km. 12 Vía Puerto López, Villavicencio – Meta 
Campus San Antonio, calle 37 B N° 40 - 103 Barrio el Barzal, Villavicencio – Meta 

A los 31/05/2022, se efectuó la consulta de los precios del mercado para: 
 

 
OBJETO: 

 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LABORATORIOS COMO APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE LOS LLANOS, VIAC 07 0811 2021 

  
Para tal efecto se dieron a conocer los términos de referencia a los consultados. 
 

Forma Medio verificación Fecha 

Histórico   

Cotizaciones X Mayo de 2022 

Otras entidades   

 

 
YEQUIM HYDROCHEM SAS NORQUIMICOS LTDA PROMEDIO 

ÍTE
M 

LABORATORIO 
SOLICITANTE 

NOMBRE DEL EQUIPO 
TIPO DE 

MANTENIMIE
NTO 

CAN
T. 

GARANTIA 
PROVEED

OR 

VALOR 
TOTAL 

(PREVENTI
VO) 

VALOR 
TOTAL 

(CALIBRACI
ÓN) 

VALOR 
TOTAL 

(PREVENTI
VO) 

VALOR 
TOTAL(CALIBRAC

IÓN) 

VALOR 
TOTAL 

(PREVENTI
VO) 

VALOR 
TOTAL 

(CALIBRACI
ÓN) 

VALOR 
TOTAL 

(PREVENTI
VO) 

VALOR 
TOTAL 

(CALIBRACI
ÓN) 

1 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR HORIZONTAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

2 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR HORIZONTAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

3 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR HORIZONTAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

4 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR HORIZONTAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

5 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR HORIZONTAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

6 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

7 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 
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8 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

9 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

10 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 
BOMBA DE VACÍO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

11 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 
SHAKER PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

12 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 

MEDIDOR 
MULTIPARAMETROS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.019.592 - 1.101.159 - 958.416 - 1.026.389 - 

13 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 
BAÑO SEROLÓGICO PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

14 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 
DESHUMIDIFICADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

15 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 
DESHUMIDIFICADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

17 
PROCESAMIENTO 

DE LÁCTEOS 

AGITADOR 
MAGNÉTICO SIN 
CALENTAMIENTO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

18 
PROCESAMIENTO 

DE LÁCTEOS 
BAÑO MARÍA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

19 
PROCESAMIENTO 

DE LÁCTEOS 
CENTRÍFUGA PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

20 
PROCESAMIENTO 

DE LÁCTEOS 
ESTUFA INCUBACIÓN PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

21 
PROCESAMIENTO 

DE LÁCTEOS 
POTENCIÓMETRO 

PORTÁTIL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

22 
ANATOMÍA Y 

MORFOLOGÍA 
ANIMAL 

ESTEREOMICROSCOPI
O 

PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

23 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
ACTUADOR DE GIRO 

DOBLE EFECTO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 
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24 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
ACTUADOR DE GIRO 

DOBLE EFECTO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

25 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
ACTUADOR DE GIRO 

DOBLE EFECTO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

26 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

27 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MOTOR ELÉCTRICO 

N°10 
PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

28 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MOTOR ELÉCTRICO 

N°10 
PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

29 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MOTOR ELÉCTRICO 

N°10 
PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

30 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

31 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

32 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 510.224 - 551.042 - 479.611 - 513.626 - 

33 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

34 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

35 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

36 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

37 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

38 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 
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39 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

40 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
MULTÍMETRO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

41 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 

BANCO DE TRABAJO 
CONTROL 

TEMPERATURA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.400.868 - 1.512.937 - 1.316.816 - 1.410.207 - 

42 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
BANCO DE TRABAJO 

CONTROL FLUJO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.400.868 - 1.512.937 - 1.316.816 - 1.410.207 - 

43 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
BANCO DE TRABAJO 

CONTROL NIVEL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.400.868 - 1.512.937 - 1.316.816 - 1.410.207 - 

44 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
BANCO DE TRABAJO 
CONTROL PRESIÓN 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.400.868 - 1.512.937 - 1.316.816 - 1.410.207 - 

45 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
FUENTE DE PODER 

DUAL DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

46 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
FUENTE DE PODER 

DUAL DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

47 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
FUENTE DE PODER 

DUAL DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

48 
AUTOMATIZACIÓ

N INDUSTRIAL 
FUENTE DE PODER 

DUAL DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

49 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 1 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

50 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 3 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

51 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 4 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

52 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 6 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

53 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 7 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 
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54 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 8 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

55 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 11 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

56 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 12 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

57 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 13 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

58 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 15 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

59 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 16 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

60 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 17 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

61 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 19 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

62 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 20 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

63 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 21 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

64 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 22 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

65 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 23 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

66 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 24 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

67 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 25 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

68 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 26 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 
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69 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 27 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

70 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 28 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

71 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 30 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

72 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 35 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

73 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 36 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

74 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR N° 37 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

75 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR Nº 38 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

76 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

TRIOCULAR N° 39 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

77 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR Nº 40 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

78 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR Nº 41 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

79 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR Nº 42 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

80 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR Nº 43 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

81 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR Nº 44 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

82 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR Nº 45 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

83 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR Nº 46 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 
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84 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR Nº 54 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

85 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

86 BIOLOGÍA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

87 BIOLOGÍA 
ESTEREOMICROSCOPI

O Nº 1 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

88 BIOLOGÍA 
ESTEREOMICROSCOPI

O Nº 5 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

89 BIOLOGÍA 
ESTEREOMICROSCOPI

O Nº 20 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

90 BIOLOGÍA 
ESTEREOMICROSCOPI

O Nº 25 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

91 BIOLOGÍA 
ESTEREOMICROSCOPI

O Nº 30 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

92 BIOLOGÍA 
ESTEREOMICROSCOPI

O Nº 32 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

93 BIOLOGÍA 
ESTEREOMICROSCOPI

O Nº 33 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

94 BIOLOGÍA 
ESTEREOMICROSCOPI

O Nº 34 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

95 BIOLOGÍA 
ESTEREOMICROSCOPI

O Nº 35 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

96 BIOLOGÍA DESHUMIDIFICADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

97 BIOLOGÍA DESHUMIDIFICADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

98 BIOLOGÍA 
BAÑO DE 

CALEFACCIÓN 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 



 

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CONSTANCIA DE ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO 

Código: FO-GBS- 21 Versión: 01 Fecha de aprobación: 30/09/2021 Página: 8 de 45 

 

 
Campus Barcelona, Km. 12 Vía Puerto López, Villavicencio – Meta 
Campus San Antonio, calle 37 B N° 40 - 103 Barrio el Barzal, Villavicencio – Meta 

99 BIOLOGÍA 
BAÑO DE 

CALEFACCIÓN 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

100 BIOLOGÍA 
BALANZA DE 
PRECISIÓN 

PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

101 BIOLOGÍA BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

102 BIOLOGÍA INCUBADORA PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

103 BIOLOGÍA INCUBADORA PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

104 BIOLOGÍA MUFLA PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

105 BIOLOGÍA MICROPIPETA(2) PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

106 BIOLOGÍA MICROPIPETA(3) PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

107 BIOLOGÍA MICROPIPETA(1) PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

108 BIOLOGÍA 
REFRIGERADOR DE 

LABORATORIO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

109 BIOLOGÍA NEVECON PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

110 BIOLOGÍA NEVERA PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

111 BIOLOGÍA AUTOCLAVE PREVENTIVO 1 6 MESES 1.401.939 - 1.514.094 - 1.317.823 - 1.411.285 - 

112 BIOLOGÍA AUTOCLAVE PREVENTIVO 1 6 MESES 1.401.939 - 1.514.094 - 1.317.823 - 1.411.285 - 

113 BIOLOGÍA BAÑO DE FLOTACIÓN PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 
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114 BIOLOGÍA MONO-DESTILADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

115 BIOLOGÍA DESTILADOR SCHOTT PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

116 BIOLOGÍA 
AGITADOR 

MAGNÉTICO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

117 BIOLOGÍA 
AGITADOR 

MAGNÉTICO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

118 BIOLOGÍA 
AGITADOR 

MAGNÉTICO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

119 BIOLOGÍA 
AGITADOR 

MAGNÉTICO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

120 BIOLOGÍA 
ULTRACENTRÍFUGA 

REFRIGERADA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

121 BIOLOGÍA MICRÓTOMO PREVENTIVO 1 6 MESES 1.214.086 - 1.311.212 - 1.141.240 - 1.222.180 - 

122 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
TERMOCICLADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

123 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
TERMOCICLADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

124 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
CENTRIFUGA DE MESA PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

125 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
MICROCENTRIFUGA 
DE ALTA VELOCIDAD 

PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

126 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
MINI-CENTRÍFUGA PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

127 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

128 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
VORTEX MIXER PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 
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129 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
BAÑO DE 

CALEFACCIÓN 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

130 
BIOTECNOLOGÍA 

VEGETAL 
AUTOCLAVE PREVENTIVO 1 6 MESES 1.401.939 - 1.514.094 - 1.317.823 - 1.411.285 - 

131 
BIOTECNOLOGÍA 

VEGETAL 
BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

132 
BIOTECNOLOGÍA 

VEGETAL 
CÁMARA DE FLUJO 

LAMINAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

133 
BIOTECNOLOGÍA 

VEGETAL 
DESTILADOR DE AGUA PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

134 
BIOTECNOLOGÍA 

VEGETAL 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

135 
BIOTECNOLOGÍA 

VEGETAL 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

136 
BIOTECNOLOGÍA 

VEGETAL 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

137 
BIOTECNOLOGÍA 

VEGETAL 
VORTEX PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

138 
BIOTECNOLOGÍA 

VEGETAL 
DESHUMIFICADOR 

PORTÁTIL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

139 
CLÍNICO 

VETERINARIO 

ANALIZADOR DE 
QUÍMICA SANGUÍNEA 

AUTOMATIZADO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 3.058.776 - 3.303.478 - 2.875.249 - 3.079.168 - 

140 
CLÍNICO 

VETERINARIO 
CENTRÍFUGA DE 6 

TUBOS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

141 
CLÍNICO 

VETERINARIO 

ANALIZADOR DE 
HEMATOLOGÍA 
VETERINARIA 

PREVENTIVO 1 6 MESES 3.058.776 - 3.303.478 - 2.875.249 - 3.079.168 - 

142 
CLÍNICO 

VETERINARIO 
BAÑO SEROLÓGICO PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

143 
CLÍNICO 

VETERINARIO 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 
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144 
CLÍNICO 

VETERINARIO 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

145 
CLÍNICO 

VETERINARIO 
CENTRÍFUGA PARA 

MICROHEMATOCRITO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 649.990 - 701.989 - 610.991 - 654.323 - 

146 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

147 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

148 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

149 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

150 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

151 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

152 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

153 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

154 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

155 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

156 ELECTRÓNICA 
FUENTE DE VOLTAJE 

DC 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

157 ELECTRÓNICA FUENTE MÚLTIPLE DC PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

158 ELECTRÓNICA FUENTE MÚLTIPLE DC PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 
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159 ELECTRÓNICA FUENTE MÚLTIPLE DC PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

160 ELECTRÓNICA FUENTE MÚLTIPLE DC PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

161 ELECTRÓNICA FUENTE MÚLTIPLE DC PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

162 ELECTRÓNICA 
GENERADOR DE 

FUNCIONES 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

163 ELECTRÓNICA 
GENERADOR DE 

FUNCIONES 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

164 ELECTRÓNICA 
GENERADOR DE 

FUNCIONES 
PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

165 ELECTRÓNICA MEDIDOR LCR PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

166 ELECTRÓNICA MEDIDOR LCR PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

167 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

168 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

169 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

170 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

171 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

172 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

173 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 
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174 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

175 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

176 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

177 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

178 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

179 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

180 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

181 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

182 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

183 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

184 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

185 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

186 ELECTRÓNICA MULTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

187 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

188 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 
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189 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

190 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

191 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

192 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

193 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

194 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

195 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

196 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

197 ELECTRÓNICA OSCILOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

198 
ENTOMOLOGÍA 

HUMANA 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

199 
ENTOMOLOGÍA 

HUMANA 
DESHUMIFICADOR 

BIONAIRE 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

200 
ENTOMOLOGÍA 

HUMANA 
DESHUMIFICADOR 

BIONAIRE 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

201 
ENTOMOLOGÍA 

HUMANA 
DESHUMIFICADOR 

BIONAIRE 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

202 
ENTOMOLOGÍA 

HUMANA 
TRANSFERPIPETA 0,5 - 

10 UL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

203 
ENTOMOLOGÍA 

HUMANA 
TRANSFERPIPETA 0,5 - 

10 UL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 
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204 
ENTOMOLOGÍA 

HUMANA 
TRANSFERPIPETA 0,5 - 

10 UL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

205 
ENTOMOLOGÍA 

HUMANA 
TRANSFERPIPETA 100-

1000UL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

206 
ENTOMOLOGÍA 

HUMANA 
TRANSFERPIPETA 100-

1000UL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

207 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

BALANZA DE 
PRECISIÓN 

PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

208 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

MEDIDOR DE PH PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

209 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

MICROMOLINO PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

210 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

AGITADOR 
MAGNÉTICO CON 

CALEFACCIÓN 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

211 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

AGITADOR 
MAGNÉTICO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

212 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

CAMPANA DE 
EXTRACCIÓN DE 

GASES 
PREVENTIVO 1 6 MESES 649.216 - 701.154 - 610.263 - 653.545 - 

213 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

CAMPANA DE 
EXTRACCIÓN DE 

GASES 
PREVENTIVO 1 6 MESES 649.216 - 701.154 - 610.263 - 653.545 - 

214 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

BAÑO MARÍA PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 
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PECES 

215 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

DISPERSOR PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

216 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

MUFLA PREVENTIVO 1 6 MESES 636.174 - 687.068 - 598.004 - 640.415 - 

217 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

MUFLA 
PREVENTIVO 

- 
CALIBRACIÓN 

1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

218 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

MOLINO PARA CARNE PREVENTIVO 1 6 MESES 1.019.592 - 1.101.159 - 958.416 - 1.026.389 - 

219 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

MOLINO PARA 
GRANOS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.400.868 - 1.512.937 - 1.316.816 - 1.410.207 - 

220 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

MOLINO 
PULVERIZADOR 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.400.868 - 1.512.937 - 1.316.816 - 1.410.207 - 

221 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

EXTRUSORA PREVENTIVO 1 6 MESES 1.400.868 - 1.512.937 - 1.316.816 - 1.410.207 - 

222 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

MEDIDOR DE 
OXIGENO DISUELTO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

223 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

MEDIDOR DE 
CONDUCTIVIDAD, 

SOLIDOS DISUELTOS 
Y TEMPERATURA 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.019.592 - 1.101.159 - 958.416 - 1.026.389 - 
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224 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

MEDIDOR PORTÁTIL 
PH Y TEMPERATURA 

PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

225 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

BLOQUE DE 
DIGESTIÓN 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

226 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

DESTILADOR DE 
NITRÓGENO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.019.592 - 1.101.159 - 958.416 - 1.026.389 - 

227 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO 

SOXHLET 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

228 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

NEVERA PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

229 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

NEVERA PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

230 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

AUTOCLAVE 
ELÉCTRICO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.401.939 - 1.514.094 - 1.317.823 - 1.411.285 - 

231 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

DESHUMIDIFICADOR 
PORTÁTIL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

233 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO 

SOXHLET 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

234 FÍSICA 
OSCILOSCOPIO DE 

DOBLE TRAZO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 
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235 FÍSICA 
OSCILOSCOPIO DE 

DOBLE TRAZO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

236 FÍSICA LASER PREVENTIVO 1 6 MESES 203.918 - 220.232 - 191.683 - 205.278 - 

237 FÍSICA LASER PREVENTIVO 1 6 MESES 203.918 - 220.232 - 191.683 - 205.278 - 

238 FÍSICA LASER PREVENTIVO 1 6 MESES 203.918 - 220.232 - 191.683 - 205.278 - 

239 FÍSICA LASER PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

240 FÍSICA LASER PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

241 FÍSICA LASER PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

242 FÍSICA 
GENERADOR DE 

FUNCIONES AMPLIO 
RANGO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

243 FÍSICA 
GENERADOR DE 

FUNCIONES AMPLIO 
RANGO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 356.857 - 385.406 - 335.446 - 359.236 - 

244 FÍSICA 

MEDIDORES DE ONDA 
MEDIDOR DE 

INTENSIDAD DE 
CAMPO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

245 FÍSICA 

MEDIDORES DE ONDA 
MEDIDOR DE 

INTENSIDAD DE 
CAMPO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

246 FÍSICA ANEMÓMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

247 FÍSICA ANEMÓMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

248 
FISIOLOGÍA DEL 

ESFUERZO 
BASCULA SOLAR (1) PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

249 
FISIOLOGÍA DEL 

ESFUERZO 
TENSIÓMETRO N°16 PREVENTIVO 1 6 MESES 127.449 - 137.645 - 119.802 - 128.299 - 
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251 
FISIOLOGÍA 
VEGETAL 

BOMBA DE PRESIÓN PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

252 
FISIOLOGÍA 
VEGETAL 

FLUORÓMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

253 
FISIOLOGÍA 
VEGETAL 

HORNO PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

254 
FISIOLOGÍA 
VEGETAL 

HORNO PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

255 
FISIOLOGÍA 
VEGETAL 

MEDIDOR DE ÁREA 
FOLIAR 

PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

256 
FISIOLOGÍA 
VEGETAL 

MEDIDOR DE LUZ PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

257 
FISIOLOGÍA 
VEGETAL 

TENSIÓMETRO PARA 
PROFUNDIDAD 

PREVENTIVO 1 6 MESES 127.449 - 137.645 - 119.802 - 128.299 - 

258 
FISIOLOGÍA 
VEGETAL 

TENSIÓMETRO PARA 
PROFUNDIDAD 

PREVENTIVO 1 6 MESES 127.449 - 137.645 - 119.802 - 128.299 - 

259 
FISIOLOGÍA 

VETERINARIA 
POLÍGRAFO 8 

CANALESPOWER LAB 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.656.837 - 1.789.384 - 1.557.427 - 1.667.883 - 

260 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

AGITADOR VORTEX PREVENTIVO 1 6 MESES 928.200 - 1.002.456 - 872.508 - 934.388 - 

261 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

262 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

BAÑO SECO DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

263 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

CABINA DE 
BIOSEGURIDAD CLASE 

II 
PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

264 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR HORIZONTAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

265 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

ESPECTROFOTÓMETR
O 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.401.939 - 1.514.094 - 1.317.823 - 1.411.285 - 
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266 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

ESTEREOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 152.939 - 165.174 - 143.762 - 153.958 - 

267 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

HORNO DE SECADO PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

268 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

INCUBADORA DE CO2 PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

269 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

MICROCENTRÍFUGA 
REFRIGERADA 

PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

270 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

MICROPIPETA 
MONOCANAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

271 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

MICROPIPETA 
MONOCANAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

272 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

MICROPIPETA 
MONOCANAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

273 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

MICROPIPETA 
MONOCANAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

274 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

MICROPIPETA 
MULTICANAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

275 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

MICROSCOPIO 
BINOCULAR 

PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

276 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

PIPETEADOR 
AUTOMÁTICO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

277 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

TERMOCICLADOR EN 
TIEMPO REAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

278 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

ULTRACONGELADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 1.400.868 - 1.512.937 - 1.316.816 - 1.410.207 - 

279 
GENÉTICA Y 

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

AGITADOR 
MAGNÉTICO CON 

CALEFACCIÓN 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

280 HERBARIO MICROSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 
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281 HERBARIO 
ESTEREOSCOPIO N° 

37 
PREVENTIVO 1 6 MESES 152.939 - 165.174 - 143.762 - 153.958 - 

282 HERBARIO DESHUMIDIFICADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

283 HERBARIO CONGELADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

284 
HISTOPATOLOGÍ

A 
DESTILADOR DE AGUA PREVENTIVO 1 6 MESES 649.990 - 701.989 - 610.991 - 654.323 - 

285 
HISTOPATOLOGÍ

A 
BAÑO DE FLOTACIÓN PREVENTIVO 1 6 MESES 308.020 - 332.661 - 289.538 - 310.073 - 

286 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROTOMO PREVENTIVO 1 6 MESES 152.939 - 165.174 - 143.762 - 153.958 - 

287 
HISTOPATOLOGÍ

A 

PROCESADOR DE 
TEJIDOS PARA 

HISTOLOGÍA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 2.039.184 - 2.202.319 - 1.916.833 - 2.052.779 - 

288 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

289 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

290 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

291 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

292 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

293 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

294 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

295 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 
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296 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

297 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO TRIOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

298 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

299 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

300 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

ÓPTICO BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

301 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

302 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

303 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

304 
HISTOPATOLOGÍ

A 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

305 

MAQUINARIA Y 
MECANIZACIÓN 

AGRÍCOLA - 
GABINETE DE 
TOPOGRAFÍA 

BALANZA-GRAMERA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

306 

MAQUINARIA Y 
MECANIZACIÓN 

AGRÍCOLA - 
GABINETE DE 
TOPOGRAFÍA 

ESTEREOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 152.939 - 165.174 - 143.762 - 153.958 - 

307 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
AUTOCLAVE PREVENTIVO 1 6 MESES 1.401.939 - 1.514.094 - 1.317.823 - 1.411.285 - 

308 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
AGITADOR 

MAGNÉTICO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

309 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
AGITADOR 

MAGNÉTICO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 
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310 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
DESTILADOR DE AGUA PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

311 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 

MICROSCOPIO DE 
INMUNOFLUORESCEN

CIA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

312 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
MICROSCOPIO 

BINOCULAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

313 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
NEVERA 

MULTIPROPÓSITO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

314 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
MICROPIPETA 50 
MICROLITROSS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

315 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
MICROPIPETA 50 
MICROLITROSS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

316 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
MICROPIPETA 50 
MICROLITROSS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

317 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
MICROPIPETA 100 

MICROLITROSS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

318 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
MICROPIPETA 10 
MICROLITROSS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

319 
MICROBIOLOGÍA 

ANIMAL 
MICROPIPETA 100 

MICROLITROSS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

320 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

MICROSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

321 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

MICROSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

322 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

MICROSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

323 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

MICROSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

324 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR HORIZONTAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 
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325 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

CABINA DE FLUJO 
LAMINAR HORIZONTAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

326 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

AUTOCLAVE PREVENTIVO 1 6 MESES 1.401.939 - 1.514.094 - 1.317.823 - 1.411.285 - 

327 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

AUTOCLAVE PREVENTIVO 1 6 MESES 1.401.939 - 1.514.094 - 1.317.823 - 1.411.285 - 

328 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

329 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

MICROSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

330 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

VORTEX PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

331 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

AGITADOR VORTEX PREVENTIVO 1 6 MESES 928.200 - 1.002.456 - 872.508 - 934.388 - 

332 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

BALANZA DE 
PRECISIÓN 

PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

333 
MICROBIOLOGÍA 

VEGETAL Y 
FITOPATOLOGÍA 

MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

334 
MUSEO DE 
HISTORIA 
NATURAL 

CONGELADOR DE 
LABORATORIO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

335 
MUSEO DE 
HISTORIA 
NATURAL 

DESHUMIDIFICADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

336 
MUSEO DE 
HISTORIA 
NATURAL 

HORNO DE 
CONVECCIÓN 

FORZADA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

337 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
MUFLA TERRÍGENO PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

338 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
HORNO DE SECADO 
POR CIRCULACIÓN 

PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

339 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
ANALIZADOR DE FIBRA PREVENTIVO 1 6 MESES 1.050.651 - 1.134.703 - 987.612 - 1.057.655 - 
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340 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
ANALIZADOR DE 

GRASA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.050.651 - 1.134.703 - 987.612 - 1.057.655 - 

341 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 

APARATO DE 
EXTRACCIÓN Y 

LAVADO DE GASES 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.284.129 - 1.386.859 - 1.207.081 - 1.292.690 - 

342 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 

ANALIZADOR 
AUTOMÁTICO DE 

KJELDAHL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.284.129 - 1.386.859 - 1.207.081 - 1.292.690 - 

343 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
DESTILADOR DE AGUA PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

344 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
MOLINO PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

345 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
DESINTEGRADOR 

FORRAJERO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 611.755 - 660.696 - 575.050 - 615.834 - 

346 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

347 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

348 
NUTRICIÓN 

ANIMAL 
BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

349 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
VORTEX PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

350 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
CABINA FLUJO 

LAMINAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

351 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
CENTRIFUGA PREVENTIVO 1 6 MESES 560.776 - 605.638 - 527.129 - 564.514 - 

352 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
DESHUMIDIFICADOR 

PORTÁTIL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

353 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
DESHUMIDIFICADOR 

PORTÁTIL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

354 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
INCUBADORA 55 

LITROS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 
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355 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

356 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

357 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
MICROPIPETA 
MULTICANAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

358 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

359 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
MICROPIPETA 
REPETIDOR 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

360 
PARASITOLOGÍA 

VETERINARIA 
HORNO PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

361 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

AUTO CLAVE PREVENTIVO 1 6 MESES 1.401.939 - 1.514.094 - 1.317.823 - 1.411.285 - 

362 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

BALANZA DE 
PRECISIÓN 

PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

363 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

BALANZA DE 
PRECISIÓN 

PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

364 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

CAMPANA 
EXTRACTORA EN 

ACERO INOXIDABLE 
PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

365 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

DESPULPADORA EN 
ACERO INOXIDABLE 

AISI 304 
PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

366 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

ESPECTROFOTÓMETR
O UV-VIS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.299.980 - 1.403.978 - 1.221.981 - 1.308.646 - 

367 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

HORNO DE 
CONVECCIÓN 
ECOCELL 222 

PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 
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368 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

INCUBADORA 
GENERAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

369 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

MEDIDOR DE PH PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

370 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

MEDIDOR DE PH PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

371 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

MEDIDOR DE PH 
PORTÁTIL NO.1 

PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

372 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

MEDIDOR DE PH 
PORTÁTIL NO 2 

PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

373 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

MICROPIPETA 
AUTOMÁTICA 

AUTOCLAVABLE 
MONOCANAL DE 10 -

100 ΜL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

374 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

MICROPIPETA 
AUTOMÁTICA 

AUTOCLAVABLE 
MONOCANAL DE 10 -

100 ΜL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

375 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

MICROPIPETA 
AUTOMÁTICA 

AUTOCLAVABLE 
MONOCANAL DE 100 -

1000 ΜL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

376 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO NO. 

1 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

377 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO NO. 

2 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

378 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO DE 

TRES PUESTOS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 
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379 

POLIFUNCIONAL 
DE INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIA
L 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO CON 

AGITACIÓN 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

380 QUÍMICA 
AGITADOR CIRCULAR 

NO. 2 
PREVENTIVO 1 6 MESES 928.200 - 1.002.456 - 872.508 - 934.388 - 

381 QUÍMICA 
BALANZA DE 

PRECISIÓN PORTÁTIL 
PNS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

382 QUÍMICA 
BALANZA ANALÍTICA 

NO. 23 
PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

383 QUÍMICA 
BALANZA ANALÍTICA 

NO. 43 
PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

384 QUÍMICA 
BALANZA ANALÍTICA 

NO. 44 
PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

385 QUÍMICA 
BALANZA ANALÍTICA 

NO. 45 
PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

386 QUÍMICA BAÑO DIGITAL NO. 3 PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

387 QUÍMICA 

BAÑO DE 
RECIRCULACIÓN DE 
AGUA TIPO CHILLER 

NO. 5 

PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

388 QUÍMICA 
CABINA EXTRACTORA 

DE GASES NO. 9 
PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

389 QUÍMICA 
CABINA EXTRACTORA 

DE GASES NO. 10 
PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

390 QUÍMICA CENTRIFUGA NO. 30 PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

391 QUÍMICA CENTRIFUGA NO. 31 PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

392 QUÍMICA CONDUCTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

393 QUÍMICA CONDUCTÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 
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394 QUÍMICA 
DESHUMIDIFICADOR 

NO.5 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

395 QUÍMICA 
DESHUMIDIFICADOR 

NO.6 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

396 QUÍMICA 
DESHUMIDIFICADOR 

NO.7 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

397 QUÍMICA 
DESHUMIDIFICADOR 

PORTÁTIL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

398 QUÍMICA 
DESHUMIDIFICADOR 

PORTÁTIL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

399 QUÍMICA 
EQUIPO DE 

FILTRACIÓN DE AGUA 
NO.1 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.656.837 - 1.789.384 - 1.557.427 - 1.667.883 - 

400 QUÍMICA 
EQUIPO DE 
DIGESTIÓN 

MICROKJELDAHL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

401 QUÍMICA 
ESPECTROFOTÓMETR

O NO. 8 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.299.980 - 1.403.978 - 1.221.981 - 1.308.646 - 

402 QUÍMICA INCUBADORA NO. 40 PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

403 QUÍMICA MEDIDOR DE PH NO 6 PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

404 QUÍMICA MEDIDOR DE PH NO 7 PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

405 QUÍMICA MEDIDOR DE PH NO 8 PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

406 QUÍMICA MEDIDOR DE PH NO. 5 PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

407 QUÍMICA MICROPIPETAS PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

408 QUÍMICA MICROPIPETAS PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 
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409 QUÍMICA MICROPIPETAS PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

410 QUÍMICA MICROPIPETAS PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

411 QUÍMICA MICROPIPETAS PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

412 QUÍMICA MICROPIPETAS PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

413 QUÍMICA MICROPIPETAS PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

414 QUÍMICA 
PLANCHA DE 

CALENTAMIENTO CON 
AGITACIÓN NO. 1 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

415 QUÍMICA 
PLANCHA DE 

CALENTAMIENTO CON 
AGITACIÓN NO. 3 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

416 QUÍMICA 
PLANCHA DE 

CALENTAMIENTO NO. 
12 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.011.500 - 1.092.420 - 950.810 - 1.018.243 - 

417 QUÍMICA 
PLANCHA DE 

CALENTAMIENTO NO. 
13 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

418 QUÍMICA 
PLANCHA DE 

CALENTAMIENTO NO. 
14 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

419 QUÍMICA 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO 

SOXHLET DE 6 
PUESTOS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.011.500 - 1.092.420 - 950.810 - 1.018.243 - 

420 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

421 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

ESTEREOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 152.939 - 165.174 - 143.762 - 153.958 - 

422 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 
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423 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

BAÑO SEROLÓGICO PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

424 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

AGITADOR VORTEX PREVENTIVO 1 6 MESES 928.200 - 1.002.456 - 872.508 - 934.388 - 

425 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

DESHUMIDIFICADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 530.990 - 573.469 - 499.131 - 534.530 - 

426 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

427 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

428 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

429 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

430 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

431 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

432 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

433 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICRIPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

434 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 
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435 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

436 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

437 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

438 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

439 

REPRODUCCIÓN 
Y 

CRIOCONSERVAC
IÓN 

MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

440 
SIMULACIÓN 

FARMACÉUTICA 

AGITADOR 
MAGNÉTICO CON 

CALEFACCIÓN 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

441 
SIMULACIÓN 

FARMACÉUTICA 
BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

442 
SIMULACIÓN 

FARMACÉUTICA 
BOMBA DE VACÍO PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

443 
SIMULACIÓN 

FARMACÉUTICA 
DESTILADOR DE AGUA PREVENTIVO 1 6 MESES 711.572 - 768.498 - 668.878 - 716.316 - 

444 
SIMULACIÓN 

FARMACÉUTICA 
MEDIDOR DE PH PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

445 
SIMULACIÓN 

FARMACÉUTICA 

MAQUINA DE 
DISPENSACIÓN 
HOMOGÉNEA 

PREVENTIVO 1 6 MESES 933.912 - 1.008.625 - 877.877 - 940.138 - 

446 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
PREMATURO ANNE PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

447 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
DOSÍMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 203.918 - 220.232 - 191.683 - 205.278 - 

448 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
MEDIDOR DE ESTRÉS 

TÉRMICO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 
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449 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
SONÓMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

450 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
SIMULADOR DE VÍAS 

AÉREAS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

451 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

BRAZO SIMULADOR 
PARA PRACTICAS DE 

INYECCIÓN 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

452 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

SIMULADOR PARA 
CUIDADO DE 
OSTOMIAS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

453 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
ESQUELETO SAM 
VERSIÓN DE LUJO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

454 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
SISTEMA DE CYBER 

ANATOMY 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

455 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
TORSO MUSCULAR 

BISEXUAL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

456 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
SUSIEE SIMULADOR 
DE PACIENTE RCP 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

457 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
MANIQUÍ CRISIS DE 

INFANTE 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

458 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

MANIQUÍ 
GINECOLÓGICO EVA 
DE ENTRENAMIENTO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

459 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

SIMULADOR MATERNO 
DE CUERPO 
COMPLETO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

460 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

SIMULADOR 
CATETERISMO 

VISICAL FEMENINO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

461 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

SIMULADOR 
CATETERISMO 

VISICAL MASCULINO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

462 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

SIMMAN, SIMULADOR 
DE CUIDADO 

CRÍTICOS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

463 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

SIMULADOR 
GINECOLÓGICO 

PROCEDIMIENTOS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 
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464 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

ZOE SIMULADOR 
GINECOLÓGICO 

PROCEDIMIENTOS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

465 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
SIMULADOR PARA 

INTUBACIÓN INFANTE 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

466 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
MANIQUÍ INTELIGENTE 

SAM 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

467 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

MEGA CODE KID 
VITALSIM (AVANZADO 

JUNIOR) 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

468 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
CABEZ DE 

INTUBACIÓN ADULTO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

469 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
SIMULADOR RCP CON 

CAJA DE SEÑALES 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

470 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

SIMULADORES 
MEGACODER BÁSICO 

DESFRIBILABLES Y 
CON MONITOR 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

471 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
SIMULADOR NURSING 

ANNE VITAL SIM 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

472 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
LUXOMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

473 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

NEBULIZADOR 
COMPRESOR 

PORTÁTIL TERAPIA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.143 - 963.514 - 838.614 - 898.091 - 

474 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

ELECTROCARDIÓGRA
FO SCHILLER CARDIO 

VITAT 
PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

475 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

BASCULA MONITOR 
DE COMPOSICIÓN 

CORPORAL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

476 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

BASCULA MONITOR 
DE COMPOSICIÓN 

CORPORAL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

477 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

BASCULA MONITOR 
DE COMPOSICIÓN 

CORPORAL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

478 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

BASCULA MONITOR 
DE COMPOSICIÓN 

CORPORAL 
PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 



 

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CONSTANCIA DE ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO 

Código: FO-GBS- 21 Versión: 01 Fecha de aprobación: 30/09/2021 Página: 35 de 45 

 

 
Campus Barcelona, Km. 12 Vía Puerto López, Villavicencio – Meta 
Campus San Antonio, calle 37 B N° 40 - 103 Barrio el Barzal, Villavicencio – Meta 

479 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
BOMBA DE INFUSIÓN PREVENTIVO 1 6 MESES 711.572 - 768.498 - 668.878 - 716.316 - 

480 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
SIMULADOR DE 
ADULTO MAYOR 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.178.100 - 1.272.348 - 1.107.414 - 1.185.954 - 

481 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
LARINGOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 229.408 - 247.761 - 215.644 - 230.938 - 

482 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
LARINGOSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 229.408 - 247.761 - 215.644 - 230.938 - 

483 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
MODELO GLÚTEO DE 

INYECCIÓN IM 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.147.041 - 1.238.804 - 1.078.219 - 1.154.688 - 

484 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
BASCULA DIGITAL 

GBS-903 
PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

485 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
BASCULA DIGITAL 

GBS-903 
PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

486 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
BASCULA DIGITAL 

GBS-903 
PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

487 
SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

TENSIÓMETRO 
ANAEROIDE 
PEDIÁTRICO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 229.408 - 247.761 - 215.644 - 230.938 - 

488 SUELOS 
ESPECTROFOTÓMETR

O 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.299.980 - 1.403.978 - 1.221.981 - 1.308.646 - 

489 SUELOS 
ESPECTROFOTOMETR

O DE ABSORCION 
ATOMICA 

PREVENTIVO 1 6 MESES 5.836.950 - 6.303.906 - 5.486.733 - 5.875.863 - 

490 SUELOS 
AGITADOR 

MAGNÉTICO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

491 SUELOS 
AGITADOR 

BOUYOUCOS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

492 SUELOS 
AGITADOR 

BOUYOUCOS 
PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

493 SUELOS AGITADOR ORBITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 
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494 SUELOS AGITADOR ORBITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

495 SUELOS AGITADOR ORBITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

496 SUELOS BAÑO MARÍA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

497 SUELOS 
BALANZA 

ELECTRÓNICA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

498 SUELOS 
BALANZA 

ELECTRÓNICA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

499 SUELOS 
BALANZA 

ELECTRÓNICA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

500 SUELOS 
BALANZA 

ELECTRÓNICA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

501 SUELOS 

CONDUCTÍMETRO 
(BENCHTOP 

CONDUCTIVITY METER 
IBCM-A 10) 

PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

502 SUELOS BOMBA DE VACÍO PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

503 SUELOS 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 
PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

504 SUELOS DESTILADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 711.572 - 768.498 - 668.878 - 716.316 - 

505 SUELOS 

EQUIPODE 
EXTRACCIÓN DE 

AGUA DE SUELOS (DE 
RETENCIÓN DE 

HUMEDAD 
"RICHARDS") 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.050.651 - 1.134.703 - 987.612 - 1.057.655 - 

506 SUELOS 
EQUIPO DE YODER - 

TAMIZADORA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 458.816 - 495.522 - 431.287 - 461.875 - 

507 SUELOS ESTUFA ELÉCTRICA PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 
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508 SUELOS HORNO METÁLICO PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

509 SUELOS 

INCUBADORA 
ECONÓMICA IB-01E 

ESTUFA 
BACTERIOLÓGICA 

PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

510 SUELOS MICROPIPETA NO. 4 PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

512 SUELOS MUFLA 2 
PREVENTIVO 

- 
CALIBRACIÓN 

1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

513 SUELOS 
MEDIDOR DE PH DE 

MESA CON 
ELECTRODO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

514 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

AGITADOR TIPO 
VORTEX 1 

PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

515 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO 1 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

516 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

MINI CENTRIFUGA 2 PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

517 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

PIPETA MULTICANAL 
DE 8 CANALES DE 50 A 

300 
PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

518 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

PIPETA MONOCANAL 
10 MICROLITROS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

519 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

PIPETA MONOCANAL 
100 MICROLITROS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

520 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

PIPETA MONOCANAL 
5000 MICROLITROS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

521 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

PIPETA MONOCANAL 
10 MICROLITROS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

522 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

BOMBA DE VACÍO PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

523 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

MICROTOMO DE 
ROTACIÓN 

SEMIAUTOMÁTICO 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.019.592 - 1.101.159 - 958.416 - 1.026.389 - 
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524 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

VORTEX DE 
VELOCIDAD VARIABLE 

PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

525 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

SHAKER 
MICROPLACAS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.400.868 - 1.512.937 - 1.316.816 - 1.410.207 - 

526 
TOXICOLOGÍA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

BALANZA ANALÍTICA PREVENTIVO 1 6 MESES 821.100 - 886.788 - 771.834 - 826.574 - 

527 
LIMNOLOGÍA 

APLICADA 
FOTÓMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

528 
LIMNOLOGÍA 

APLICADA 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

529 
LIMNOLOGÍA 

APLICADA 
VORTEX PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

530 
LIMNOLOGÍA 

APLICADA 

SONDA DE 
MONITOREO EN 
TIEMPO REAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

531 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
MEDIDOR DE CAUDAL PREVENTIVO 1 6 MESES 1.053.816 - 1.138.122 - 990.587 - 1.060.842 - 

532 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

MULTIPARÁMETRO 
HACH 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.019.592 - 1.101.159 - 958.416 - 1.026.389 - 

533 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

BOMBA DE VACIO IKA 
MVP 10 BASIC 

PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

534 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
SCRUBBER PREVENTIVO 1 6 MESES 1.529.388 - 1.651.739 - 1.437.625 - 1.539.584 - 

535 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
DESTILADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 713.714 - 770.812 - 670.892 - 718.472 - 

536 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
DESTILADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 711.572 - 768.498 - 668.878 - 716.316 - 

540 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
BURETA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

541 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

ESPECTROFOTOMETR
O UV-VISIBLE DE 

MESA 
PREVENTIVO 1 6 MESES 1.299.980 - 1.403.978 - 1.221.981 - 1.308.646 - 
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543 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
HORNO PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

544 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
HORNO PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

545 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

ESTEREOMICROSCOPI
O 

PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

546 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
CÁMARA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

547 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
CÁMARA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

548 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
CÁMARA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

549 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
CÁMARA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

550 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
CÁMARA DIGITAL PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

551 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
BOMBA DE VACÍO PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

554 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
MICROPIPETA PREVENTIVO 1 6 MESES 331.367 - 357.877 - 311.485 - 333.577 - 

555 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO CON 

AGITACIÓN 
PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

556 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

557 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
ROTAEVAPORADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 711.572 - 768.498 - 668.878 - 716.316 - 

565 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

CONTADOR DE 
COLONIAS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 305.878 - 330.348 - 287.525 - 307.917 - 

566 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

MULTIPARÁMETRO 
HACH 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.019.592 - 1.101.159 - 958.416 - 1.026.389 - 
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570 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

ESPECTROFOTOMETR
OUV-VIS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.299.980 - 1.403.978 - 1.221.981 - 1.308.646 - 

572 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

COLORÍMETRO DE 
CLORO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

575 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TERMÓMETRO 
DIGITAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

576 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TERMÓMETRO 
DIGITAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

577 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

CABINA DE 
EXTRACCIÓN 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

578 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

CABINA DE 
EXTRACCIÓN 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.796.500 - 3.020.220 - 2.628.710 - 2.815.143 - 

579 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
BOMBA DE VACIO KNF PREVENTIVO 1 6 MESES 711.572 - 768.498 - 668.878 - 716.316 - 

580 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
DESTILADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

581 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
MULTIPARAMETRO PREVENTIVO 1 6 MESES 1.019.592 - 1.101.159 - 958.416 - 1.026.389 - 

583 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

SONDA DE OXÍGENO 
DISUELTO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.053.816 - 1.138.122 - 990.587 - 1.060.842 - 

585 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
REFRIGERADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 637.245 - 688.225 - 599.010 - 641.493 - 

587 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
MICROSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

588 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
MICROSCOPIO PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

589 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

ESTEREOMICROSCOPI
O 

PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

590 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

MICROSCOPIO 
INVERTIDO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 
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592 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

CALIBRADOR PIE DE 
REY DIGITAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 364.140 - 393.271 - 342.292 - 366.568 - 

593 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

AGITADOR VORTEX 
MS 3 DIGITAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 690.200 - 745.416 - 648.788 - 694.801 - 

594 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TERMOHIGRÓMETRO 
DIGITAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

595 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TERMÓMETRO 
DIGITAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

596 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TERMÓMETRO 
DIGITAL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 254.898 - 275.290 - 239.604 - 256.597 - 

597 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

598 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

601 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
ROTAVAPORADOR PREVENTIVO 1 6 MESES 711.572 - 768.498 - 668.878 - 716.316 - 

602 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

DESTILADOR DE AGUA 
TIPO I Y TIPO II 

PREVENTIVO 1 6 MESES 968.612 - 1.046.101 - 910.496 - 975.070 - 

603 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO Y 
AGITACIÓN DE 10 

PUESTOS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

604 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO Y 
AGITACIÓN DE 10 

PUESTOS 

PREVENTIVO 1 6 MESES 892.500 - 963.900 - 838.950 - 898.450 - 

609 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
DOSIMAT PLUS 865 PREVENTIVO 1 6 MESES 764.694 - 825.870 - 718.812 - 769.792 - 

610 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

SONDA DE OXÍGENO 
DISUELTO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.053.816 - 1.138.122 - 990.587 - 1.060.842 - 

612 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

SONDA DE 
CONDUCTIVIDAD 

PREVENTIVO 1 6 MESES 1.053.816 - 1.138.122 - 990.587 - 1.060.842 - 

613 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TURBIDÍMETRO 
PORTATIL 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.570.400 - 2.776.032 - 2.416.176 - 2.587.536 - 
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614 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
SONDA DE NIVEL PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

615 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
SONDA DE NIVEL PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

616 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
SONDA DE NIVEL PREVENTIVO 1 6 MESES 382.347 - 412.935 - 359.406 - 384.896 - 

618 FARMACOLOGÍA 
MAQUINA DE 

ULTRASONIDO 
VETERINARIO 

PREVENTIVO 1 6 MESES 2.570.400 - 2.776.032 - 2.416.176 - 2.587.536 - 

619 FARMACOLOGÍA 
INCUBADORA 
REFRIGERADA 

PREVENTIVO 1 6 MESES 701.505 - 757.625 - 659.415 - 706.182 - 

620 FARMACOLOGÍA CENTRIFUGA PREVENTIVO 1 6 MESES 509.796 - 550.580 - 479.208 - 513.195 - 

621 ICTIOPATOLOGIA 
MICROSCOPIO 
TRINOCULAR 

PREVENTIVO 1 6 MESES 702.100 - 758.268 - 659.974 - 706.781 - 

16 
ALIMENTO VIVO - 
ECOTOXICOLOGÍ

A 
BALANZA DIGITAL 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 821.100 2.856.000 886.788 3.255.840 771.834 2.741.760 826.574 2.951.200 

232 

EXPERIMENTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE 

PECES 

HORNO 
PREVENTIVO 

- 
CALIBRACIÓN 

1 6 MESES 509.796 2.856.000 550.580 3.255.840 479.208 2.741.760 513.195 2.951.200 

250 
FISIOLOGÍA 
VEGETAL 

BALANZA ANALÍTICA 
PREVENTIVO 

- 
CALIBRACIÓN 

1 6 MESES 821.100 2.856.000 886.788 3.255.840 771.834 2.741.760 826.574 2.951.200 

511 SUELOS MUFLA 1 
PREVENTIVO 

- 
CALIBRACIÓN 

1 6 MESES 637.245 2.856.000 688.225 3.255.840 599.010 2.741.760 641.493 2.951.200 

537 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TERMOHIGRÓMETRO 
DIGITAL 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 305.878 2.856.000 330.348 3.255.840 287.525 2.741.760 307.917 2.951.200 

538 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
BURETA DIGITAL 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 331.367 2.856.000 357.877 3.255.840 311.485 2.741.760 333.577 2.951.200 

539 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
BURETA DIGITAL 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 331.367 2.856.000 357.877 3.255.840 311.485 2.741.760 333.577 2.951.200 

542 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
HORNO 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 637.245 2.856.000 688.225 3.255.840 599.010 2.741.760 641.493 2.951.200 
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552 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
MICROPIPETA 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 331.367 2.856.000 357.877 3.255.840 311.485 2.741.760 333.577 2.951.200 

553 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
MICROPIPETA 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 331.367 2.856.000 357.877 3.255.840 311.485 2.741.760 333.577 2.951.200 

558 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
TURBIDIMETRO 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 1.019.878 2.856.000 1.101.468 3.255.840 958.685 2.741.760 1.026.677 2.951.200 

559 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TERMOHIGRÓMETRO 
DIGITAL 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 305.878 2.856.000 330.348 3.255.840 287.525 2.741.760 307.917 2.951.200 

560 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

AUTOCLAVE 
HORIZONTAL DE MESA 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 1.401.939 2.856.000 1.514.094 3.255.840 1.317.823 2.741.760 1.411.285 2.951.200 

562 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
BALANZA ANALÍTICA 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 821.100 2.856.000 886.788 3.255.840 771.834 2.741.760 826.574 2.951.200 

563 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
BALANZA ANALÍTICA 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 821.100 2.856.000 886.788 3.255.840 771.834 2.741.760 826.574 2.951.200 

567 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
SONDA DE PH 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 1.053.816 2.856.000 1.138.122 3.255.840 990.587 2.741.760 1.060.842 2.951.200 

568 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

SONDA DE OXÍGENO 
DISUELTO 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 1.053.816 2.856.000 1.138.122 3.255.840 990.587 2.741.760 1.060.842 2.951.200 

569 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

SONDA DE 
CONDUCTIVIDAD 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 1.053.816 2.856.000 1.138.122 3.255.840 990.587 2.741.760 1.060.842 2.951.200 

571 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

HORNO DE SECADO 
DE CONVECCIÓN 

FORZADA 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 764.694 2.856.000 825.870 3.255.840 718.812 2.741.760 769.792 2.951.200 

573 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TERMÓMETRO 
DIGITAL 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 254.898 2.856.000 275.290 3.255.840 239.604 2.741.760 256.597 2.951.200 

574 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TERMÓMETRO 
DIGITAL 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 254.898 2.856.000 275.290 3.255.840 239.604 2.741.760 256.597 2.951.200 

582 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

SONDA DE OXÍGENO 
DISUELTO 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 1.053.816 2.856.000 1.138.122 3.255.840 990.587 2.741.760 1.060.842 2.951.200 

584 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
REFRIGERADOR 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 637.245 2.856.000 688.225 3.255.840 599.010 2.741.760 641.493 2.951.200 
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586 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
CONDUCTIMETRO 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 1.053.816 2.856.000 1.138.122 3.255.840 990.587 2.741.760 1.060.842 2.951.200 

591 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

CALIBRADOR PIE DE 
REY DIGITAL 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 364.140 2.856.000 393.271 3.255.840 342.292 2.741.760 366.568 2.951.200 

599 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

INCUBADORA 
CONVECCIÓN 

FORZADA 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 711.572 2.856.000 768.498 3.255.840 668.878 2.741.760 716.316 2.951.200 

600 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

INCUBADORA 
(REFRIGERADA) 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 711.572 2.856.000 768.498 3.255.840 668.878 2.741.760 716.316 2.951.200 

605 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
INCUBADORA 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 637.245 2.856.000 688.225 3.255.840 599.010 2.741.760 641.493 2.951.200 

606 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
TERMOREACTOR 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 1.053.816 2.856.000 1.138.122 3.255.840 990.587 2.741.760 1.060.842 2.951.200 

607 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
BURETA DIGITAL 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 331.367 2.856.000 357.877 3.255.840 311.485 2.741.760 333.577 2.951.200 

608 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
DOSIMAT PLUS 865 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 764.694 2.856.000 825.870 3.255.840 718.812 2.741.760 769.792 2.951.200 

611 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
SONDA DE PH 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 1.053.816 2.856.000 1.138.122 3.255.840 990.587 2.741.760 1.060.842 2.951.200 

617 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

TURBIDÍMETRO 
PORTATIL 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 2.570.400 2.856.000 2.776.032 3.255.840 2.416.176 2.741.760 2.587.536 2.951.200 

561 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 
ULTRACONGELADOR 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 1.529.388 3.213.000 1.651.739 3.662.820 1.437.625 3.084.480 1.539.584 3.320.100 

564 
CENTRO DE 
CALIDAD DE 

AGUAS 

MUFLA DIGITAL DE 
SECADO 

PREVENTIVO 
- 

CALIBRACIÓN 
1 6 MESES 637.245 3.332.000 688.225 3.798.480 599.010 3.198.720 641.493 3.443.067 

 
TOTALES 

  
451.947.137 100.793.000 488.102.908 114.904.020 424.830.309 96.761.280 454.960.118 104.152.767 

 
TOTAL PREVENTIVO + CALIBRACIÓN 

  
552.740.137 

 
603.006.928 

 
521.591.589 

 
559.112.884 

 
 
VALOR ESTIMADO Y SU JUSTIFICACIÓN: Para establecer el valor probable de la presente contratación requerida, nos basamos en un estudio de precios del mercado, con los 
impuestos de ley, de acuerdo con las cotizaciones recibidas, incluye todos los servicios solicitados por la Universidad. 
 
Conforme al artículo 47 de la Resolución Rectoral No. 0685 de 2021 “Manual de Contratación” en Aplicación Ley 996 de 2005. “La Universidad de los Llanos deberá aplicar en sus 
procesos contractuales, las restricciones y disposiciones que le resulten aplicables, contenidas en la Ley 996 de 2005, en la norma que la modifique, sustituya, complemente o derogue. 
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Durante el término que le resulte prohibido a la Universidad celebrar contratos por contratación directa, y siempre que resulte posible por no tratarse de contratos intuitu personae, podrá 
adelantar los mismos por los otros procesos de selección previstos en este Manual, esto es, por convocatoria privada (procesos contractuales hasta con cuantía igual a los MIL 
QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES -1.500 SMLMV-), y convocatoria pública (procesos contractuales con cuantía superior a los MIL QUINIENTOS 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES -1.500 SMLMV-). 
 
Por lo anterior, para satisfacer la presente necesidad se tendrá en cuenta el valor QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($559.112.884). 

 
 
 

GHINA XIMENA MARTINEZ DIAZ 
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