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Villavicencio, 02 marzo de 2023 
 
 
Doctor: 
CHARLES ROBIN AROSA CARRERA 
Rector 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
Ciudad. 
 
En cumplimiento del Acuerdo Superior No. 027 de 2020 Estatuto General de Contratación y la Resolución Rectoral No. 0685 de 2021, 
me permito presentar ante usted el ESTUDIO DEL SECTOR para llevar a cabo la presente contratación. 
 

1. INTRODUCCIÓN: CONTRATO DE COMPRAVENTA – CONVOCATORIA PRIVADA   

 
La universidad de los Llanos tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el literal j) artículo 27. Estudio del sector para la 
convocatoria privada, de la Resolución Rectoral No. 0685 de 2021 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la 
Universidad de los Llanos, y se derogan las Resoluciones 2661 de 2011, 2079 de 2014 y 2588 de 2015”. 
 
El estudio del sector que refiere el proceso contractual establece el deber de las instituciones en analizar el sector relativo al objeto de 
ccontratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. Este análisis es 
necesario para conocer los aspectos relacionados con el objeto del proceso de contratación, exponiendo el mercado del bien, obra o 
servicio que se pretende adquirir, de manera que esta información sirve para diseñar los lineamientos y factores de referencia que se 
van a sugerir, en cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, economía y promoción de la competencia 
 
La Universidad de los Llanos, diseñó programas y proyectos que están al servicio de los intereses generales de la comunidad 
Universitaria, entre los cuales se encuentran proyectos de investigación, obras, mantenimientos, servicios, consultorías, entre otros los 
cuales se han venido contratando y ejecutando mediante el proceso de contratación correspondiente 
 
Que, de acuerdo con ello, la Universidad de los Llanos es una Institución de Educación Superior del orden nacional con autonomía 
administrativa, académica y financiera, creada mediante la Ley 8 de 1974 y el Decreto 2513 de noviembre 25 de 1974 expedido por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
En desarrollo de la Sesión Ordinaria No 035 del 07 de diciembre de 2021, el Asesor de la Oficina de Planeación expuso el Plan 
Operativo Anual de Inversión POAI para el año 2022, en el cual se relacionan los proyectos de inversión clasificados por Políticas (PEI), 
Objetivos (PDI), Estrategias, Programas, y Metas del Plan de Acción Institucional PAI 2019-2021, concordantes con las políticas, 
programas y subprogramas del Acuerdo Superior 005 de 2011 y modificado mediante Acuerdo Superior 004 de 2017 sobre recursos 
Estampilla, según Ley 1178 de 2007, para que dichos proyectos sean integrados al presupuesto anual de Unillanos, como componentes 
de los Gastos de Inversión. 
 
De acuerdo con la planeación, los 21 proyectos de inversión incluidos en el POAI 2022 hacen parte del presupuesto institucional y 
ascienden a la suma de $20.908.287.071, de los cuales $13.000.000.000 tienen como fuente de financiación la Estampilla Universidad 
de los Llanos, $6.265.328.957 Recursos del balance Estampilla Universidad de los Llanos, $1.530.000.000 Presupuesto General de la 
Nación PGN y $112.958.114 Estampilla Nacional. 
 
Por lo anterior el Consejo Superior Universitario mediante Resolución Superior No. 052 de 2021, aprobó en segundo debate el Plan 
Operativo Anual de Inversión POAI, correspondiente a la vigencia fiscal 2022, autoriza al Señor Rector para adelantar los trámites 
contractuales, actualizar los proyectos según se requiera, así como comprometer vigencias futuras para la recepción de bienes y 
servicios en la vigencia 2022 y 2023, tal como se detalla en los proyectos del Plan Operativo Anual de Inversión vigencia 2022. 
 
Es así que con el fin de promover la eficiencia académica y administrativa se formularon y aprobaron los proyectos de inversión que se 
relacionan más adelante con el fin de adquirir diversas herramientas tecnológicas que promueven dichos fines: 
 
1. SIST 01 0911 2021 “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. (ACTUALIZACIÓN)”: 
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El Estado Colombiano ha venido fomentando el uso de las TIC a todo nivel (nacional, departamental y municipal) y en todos los sectores 
(salud, educación, cultura, vivienda, entre otros) mediante la formulación de diversos programas y proyectos de inversión pública. Es así 
como, por ejemplo, a nivel nacional se tuvo el Plan “Vive Digital”, el cual buscaba que el país diera un gran salto tecnológico mediante la 
masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional; en su momento se contó con el Plan Nacional de TIC 2008-2019 
cuyo objetivo fundamental era lograr un salto en la inclusión social y en la competitividad del país a través de la apropiación y el uso 
adecuado de las TIC, tanto en la vida cotidiana como productiva de los ciudadanos, con el propósito de que para el 2019 no hubiera 
ningún ciudadano en Colombia que no tuviera la posibilidad de utilizar las TIC en beneficio propio. En la actualidad, la estrategia ha 
migrado a los programas de Gobierno en Línea y Gobierno Digital. 
 
La infraestructura tecnológica desde hace más de 20 años es un componente transversal en toda entidad pública, dado que las 
tecnologías de la información deben estar apropiadas en todos los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de toda institución. 
Para esto se hace necesario adquirir o actualizar los componentes que conforman esta infraestructura por la generación constante de 
nuevas tecnologías que facilitan, aseguran y acelera los procesos, y por la obsolescencia de los equipos que se han adquirido con 
anterioridad. Para hacer inversiones asertivas en tecnologías de la información se debe tener un alcance claro en servicios dentro de un 
grupo poblacional y suplir una necesidad o generar una oportunidad para la razón de ser de la entidad.  
 
Como quiera que el proceso de apoyo “Gestión de TIC”, cuyo responsable es el área de sistemas, es un eje transversal para toda la 
Universidad, se hace necesario garantizar elementos tecnológicos tales como equipos de cómputo, de almacenamiento, de seguridad, 
infraestructura de red, desarrollos y soporte técnico de software, licencias se herramientas operativas y de desarrollo, soporte técnico, 
mantenimiento del parque informático, entre otros, que propicien la continuidad del desarrollo de las actividades académicas, 
investigativas, de proyección social y administrativas, que incentiven el interés de los estudiantes en continuar sus procesos formativos y 
de esta forma contribuir a incrementar el número de estudiantes que acceden a la institución, disminuir su tasa de deserción en la 
Universidad de los Llanos y que garantice condiciones administrativas eficientes como adecuado soporte a las primeras.  
 
Por otro lado, con la dotación de infraestructura tecnológica se busca brindar herramientas a los docentes para generar materiales de 
formación que faciliten la asimilación del conocimiento de los estudiantes y así incentivar la permanencia de los estudiantes de la 
Universidad de los Llanos. Además, se busca que con estas herramientas se pueda desarrollar los contenidos programáticos y las 
diferentes actividades formativas, investigativas y de proyección que han programado las facultades y los programas académicos para 
los períodos académico a desarrollar teniendo en cuenta que se debe cumplir con las normas de aislamiento establecidas por la 
emergencia sanitaria en Colombia. 
 
El proyecto ha realizado actualizaciones las cuales se han aprobado de la siguiente manera: 
 

 Primera actualización mediante Resolución Rectoral No. 0634 de 2022 se actualizó la Actividad 5 “Adquirir los equipos 
tecnológicos”, esta actividad en el proyecto preveía una serie de equipos tecnológicos, que a la fecha presentaron variaciones en el 
mercado, debido entre otras cosas, a la pandemia y al alza en el dólar, lo que originó escasez de componentes de los equipos, 
suspensión de la fabricación de equipos de ciertas características e incremento del valor de algunos de los elementos, para lo cual 
el proponente del proyecto realizó la respectiva modificación en el tipo, cantidad y valor de los equipos, así: 5.1 Equipos de 
cómputo, aumentar de 76 a 77 unidades; 5.2 Equipos periféricos, disminuir de 59 a 57 unidades; 5.3 Equipos de red, disminuir de 5 
a 4 unidades; 5.4 Equipos de protección eléctrica, disminuir de 72 a 32 unidades; 5.5 Repuestos tecnológicos, sin variación; 5.6 
Instalación y adecuación de puntos de red, de 20 a 21 unidades.  

 Segunda actualización mediante Resolución Rectoral No. 2097 de 2022 se actualizó las actividades N° 2 “Adquirir e Instalar las 
licencias de software en los equipos de cómputo de la Universidad de los Llanos” por valor  inicial de $329.742.849 incrementa a  
$379.176.350; actividad N° 3 “Analizar, desarrollar, probar y documentar los requerimientos de los nuevos módulos de SIAU y 
afianzar los desarrollos existentes” la cual preveía un valor total estimado inicial de $543.615.079, disminuyendo su valor a  
$402.347.038; actividad N° 4 “Construir artefactos de base de datos, seguridad, networking y suite de correo institucional” la cual 
preveía un valor total estimado inicial de $245.885.157 disminuyendo su valor a $136.825.936; actividad N° 5 “Adquirir los equipos 
tecnológicos” la cual tenía un valor estimado inicial de $618.264.340 incrementando su valor a $819.304.780; actividad N° 6 
“Potencializar el sistema contable-financiero (SICOF).” la cual preveía un valor estimado inicial de $452.359.999, pero debido a 
cambios en las condiciones contractuales, finalmente se contrató por un valor de $452.213.321. 
 

De tal forma, que el proyecto SIST 01 0911 2021 “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. (ACTUALIZACIÓN)”, actualizó la actividad 
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5 “Adquirir los equipos tecnológicos”, esta actividad en preveía una serie de equipos tecnológicos que al inicio no fue posible adquirirlos 
por el cambio del precio del mercado, a la fecha se hace un balance del cumplimiento de las actividades y los saldos que arroja la 
ejecución del proyecto, de tal forma, que se permite a través de una segunda actualización realizar el incremento del valor y mayor 
alcance a la cantidad de elementos, como lo son: 5.1 Equipos de cómputo, aumentar de 77 a 111 unidades; 5.2 Equipos periféricos, 
aumentar de 57 a 58 unidades; 5.4 Equipos de protección eléctrica, aumentar de 32 a 44 unidades. 
 
En este sentido, y dadas las consideraciones anteriores, la Universidad de los Llanos, tiene la necesidad de llevar a cabo el proceso de 
contratación cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, SIST 01 0911 2021. 
 

2. ASPECTOS GENERALES   

 

ENTIDAD CONTRATANTE UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  

DEPENDENCIA ORIGEN DE LA 
NECESIDAD  

OFICINA DE SISTEMAS 

OBJETO A CONTRATAR 
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS, SIST 01 0911 2021. 

MODALIDAD DEL PROCESO  CONVOCATORIA PRIVADA 

PLAZO DE EJECUCIÓN  CUATRO (04) MESES CALENDARIO 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
Municipio de Villavicencio del Departamento del Meta: A) CAMPUS BARCELONA (KM 
12 VÍA PUERTO LÓPEZ VEREDA BARCELONA) o en donde el SUPERVISOR le 
señale. 

VALOR DEL PROCESO A CONTRATAR 
DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($200.989.403) 

CODIFICACIÓN UNSPSC DE LOS 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS. 

43211500 COMPUTADORES 

 

Tabla N°1. Aspectos generales del proceso a contratar 

 

3. ANÁLISIS TÉCNICO:  

 
Se debe dar cumplimiento estricto con las especificaciones técnicas exigidas por la Universidad de los Llanos, atendiendo las 
características como objeto, valor, plazo, calidad, experiencia y personal idóneo y calificado que garanticen el cumplimiento del 
contrato a suscribir. 
 
Se requiere que los oferentes tengan capacidad competitiva en términos de experiencia consolidada. Así mismo, que cuenten con 
herramientas técnicas necesarias para el desarrollo del objeto del presente proceso, práctica, profesionalismo y trayectoria que 
certifique experiencia, organización jurídica y cumplimiento de normas vigentes, garantizando que se cumpla con los factores 
requeridos.  
 
Teniendo en cuenta que los procesos de adquisición, suministro y compraventa de equipos, herramientas y elementos que convergen 
en el modernismo y la tecnología, hacen parte esencial de las TIC (Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), es 
necesario realizar un estudio al sector e identificar los diferentes factores que lo regulan.  
 
Cuando hablamos de TIC o Tecnologías de la información y la Comunicación, hace referencia a la utilización de las tecnologías 
informáticas y de telecomunicaciones para procesar, administrar, almacenar y compartir recursos e información. Con las TIC se puede 
transmitir y procesar información de forma inmediata presentada de diferentes maneras como textos, imágenes, vídeos o sonido. El 
objetivo principal de las TIC es el de mejorar la calidad de vida y reducir los esfuerzos y el tiempo necesario para realizar procesos de 
trabajo y comunicación. 
 
A. ELEMENTOS DE LAS TIC: 
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Las TIC están formadas por tres elementos principales: la computación o informática, las redes de comunicación y el software o 
sistemas. 
 

a) La computación o informática:  
 

Los recursos informáticos permiten procesar la información y los recursos a una velocidad muy alta, permitiendo resolver tareas muy 
complejas en muy poco tiempo. Los recursos informáticos son la infraestructura en la que se basan las TIC para poder procesar y 
almacenar los datos. En este apartado podemos destacar elementos importantes de utilización en el ejercicio de la tecnología avanzada, 
como lo son:  
 

 Los servidores 
 Ordenadores personales 
 Impresoras 
 Equipos audiovisuales 
 Cámaras y video grabadoras de red   
 Dispositivos Periféricos 
 Monitores 
 Dispositivos de almacenamiento 
 Dispositivos móviles  
 Componentes de hardware o informáticos 

 
b) Las redes: 

 
La evolución de las redes permite la comunicación de los recursos informáticos entre sí utilizando diferentes formas. Esta comunicación 
es bidireccional e independiente de los tipos de dispositivos que se utilizan. Allí el Internet juega un papel fundamental en la 
comunicación y su acceso global permite interaccionar con cualquier lugar en cualquier momento. El uso de dispositivos móviles como 
smartphones, tabletas o smartwatch permite hacer que la comunicación a través de la red sea móvil e inmediata, utilizando para ellos 
redes Wi-Fi o acceso por redes móviles 3G, 4G y las que se vienen generando en relación a la modernización y el avance de las 
tecnologías.  
 

c) El software:  
 
Las aplicaciones y programas son fundamentales a la hora de utilizar los recursos informáticos y las redes de comunicación para crear 
sistemas, entornos y plataformas donde interactuar, compartir, almacenar y gestionar tanto recursos como datos. 
Dentro de este software tenemos las siguientes herramientas de funcionamiento:  
 

 los sistemas operativos 
 programas 
 apps 
 plataformas web 
 virtualización y Cloud. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: 

 
El sector de las TICS, hace referencia a la digitalización del estado y la adopción de procesos productivos que cumplan con los 
estándares más avanzados en términos tecnológicos. El sector de las tecnologías de información y comunicaciones, de acuerdo con el 
Ministerio TIC es promotor de programas y proyectos que fortalecen las competencias ciudadanas digitales de acuerdo con el contexto 
de cada región y establece alianzas público-privadas bajo un modelo que le genera desarrollo al país.  
 
4.1 Las TIC en la educación: más allá de las herramientas:1 
 

                                                 
1 https://blogs.vanguardia.com/corporacion-colombia-digital/educacion/469-las-tic-en-la-educacion-mas-alla-de-las-herramientas 
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En el mundo contemporáneo, donde gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) emerge cada día una nueva 
innovación, la educación se enfrenta al reto de utilizar apropiadamente estas herramientas y vincularlas de manera efectiva y con 
sentido a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
A pesar que existen algunos escépticos que consideran innecesaria la inserción de recursos digitales en las escuelas, otro grupo de 
personas considera que dichos instrumentos proporcionan grandes fortalezas para el desarrollo de competencias en las instituciones 
educativas. Desafortunadamente, parte de los incrédulos ante la tecnología en la educación son maestros, por lo que se debe buscar 
la manera para incluir a aquellos maestros que no están preparados para el cambio vertiginoso. 
 
Un ejemplo de estas herramientas son las comprendidas dentro de la Web 2.0, una faceta de la Red que se concentra en la 
participación del usuario y en los contenidos que este produce. Dicha arista de Internet, puede ser muy bien aprovechada y orientada 
por los educadores para potenciar las habilidades que requieren sus estudiantes para su futuro: resolución de problemas, pensamiento 
crítico, toma de decisiones, por sólo mencionar algunas. 
 
Del mismo modo, para que dichas estrategias puedan ser llevadas a cabo, es necesaria la infraestructura y conectividad que haga 
posible establecer los canales de comunicación profesor- estudiante, profesor-profesor, estudiante-estudiante. Esto, sin dejar por fuera 
 a los padres de familia. Para lograr lo anterior, se sugiere crear un ambiente que le facilite a toda la comunidad entender el cambio por 
el que atraviesa la educación tradicional, donde el aula escolar se extiende hacia el exterior y debe estar acorde con las nuevas 
generaciones. 
 
Los actores educativos y sus roles también necesitan cambios en los paradigmas para lograr una educación activa y creativa que 
impulse nuevos retos de formación y actualización. Más allá de tal o cual recurso, es importante reflexionar sobre las necesidades de 
los estudiantes y hacia dónde apuntan los planes educativos digitales. ¿Qué metodología utilizar? ¿Cuáles son las mejores actividades 
didácticas? ¿Qué ambientes son los apropiados para estimular el aprendizaje? Son un ejemplo de los interrogantes que deben ser 
resueltos antes de abordar un currículo digital. 
 
Es el momento para acercarse a una ruta de uso y apropiación de las tecnologías de la información que permita crear criterios y 
adquirir el compromiso de avanzar en procesos pedagógicos, que respondan a la calidad educativa y faciliten a los estudiantes crear 
mejores vínculos con sus profesores en estos nuevos elementos tecnológicos que hacen parte de la vida diaria. 
 
Desde esta perspectiva, las tecnologías de la información y la comunicación se convierten aliadas positivas para fortalecer la 
investigación y el conocimiento en proyectos donde la enseñanza y el aprendizaje se centran en el estudiante. Esto, implica una 
transformación de las metodologías educativas en donde los profesores necesitan comprender la necesidad de unirse a los cambios 
con el fin de establecer mejores condiciones de aprendizaje en los estudiantes, a través del aprovechamiento de las TIC. Más allá de 
herramientas y recursos, este tipo de sinergias son ideales para propiciar en los profesores dinámicas innovadoras que mejorarán su 
desempeño como docente. 
 

5. ANÁLISIS ECÓNÓMICO: 

 
El presente análisis económico para el sector contempla los aspectos económicos, financieros exigidos por el mercado y por la entidad 
para la demanda a la adquisición de insumos de papelería y útiles de oficina (papelería y tóner); Así como el análisis técnico, el 
comportamiento del mercado interno desde el ámbito nacional hasta el ámbito local en lo referente a la demanda y oferta del mercado 
de la industria manufacturera.  
 
Empezaremos definiendo a que a qué actividad económica de la estructura del mercado pertenece los elementos a adquirir. 
 
Colombia es un país considerado como una economía emergente y hace parte del grupo económico conocido como CIVETS. Es la 
cuarta economía más grande de América Latina detrás de Brasil, México y Argentina, la sexta de toda América y la número 33 en el 
mundo. Colombia cuenta con un sistema económico mixto que combina a un Estado dueño de algunas empresas públicas que además 
imparte varias regulaciones con empresas privadas nacionales y extranjeras.  
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 Actividades Primarias: El grupo principal de estas actividades económicas es el primario. Son las actividades que 
satisfacen una necesidad empleando para ello elementos o procesos naturales. Las cinco principales actividades primarias 
son: la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal.  
 

 Actividades Secundarias: Las actividades secundarias son aquellas que transforman los productos primarios en 
manufacturas.  
 

 Actividades Terciarias: Hay un grupo de las actividades económicas humanas denominadas terciarias que son las que se 
realizan para poder brindarnos diferentes servicios, y son indispensables para la realización de las actividades de tipo 
primarias y de tipo secundarias. incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero son 
necesarias para el funcionamiento de la economía, administración pública, comercio, transporte, servicios personales, 
servicios profesionales, interventorías, turismo, salud, educación, servicios financieros. 

 
5.1 Los dos factores que marcarán el mundo tecnológico en Colombia:2 
 
Después de disfrutar las mieles de la recuperación plena en el 2022, con una economía que terminaría creciendo alrededor del 
8% según los más recientes pronósticos, el país se alista para entrar en un período de franca desaceleración bajo variables críticas, 
como una inflación cuyo control tomará más tiempo del previsto y un consumo que, aunque seguirá creciendo, lo hará a un ritmo 
menor que en los años precedentes. 
 
Bajo este contexto, Revista Portafolio dialogó con cuatro reconocidos empresarios del país –uno del sector del comercio, un agro 
industrial, una del sector turismo y uno del sector tecnología– para tomarles el pulso a las estrategias que han preparado para afrontar 
una realidad cada vez más cercana. 
 
Los directivos son conscientes de que será un año de limitaciones no solo para el consumidor sino para las mismas empresas, y entre 
las tácticas que han diseñado se destaca la adaptación aun entorno muy diferente debido a los precios, que siguen siendo una variable 
crítica, así como tasas de interés altas y un precio del dólar siempre expuesto a saltos imprevistos en un mercado que resultó muy 
volátil en el 2022. 
 
También resaltan que esa capacidad de adaptación implicará, desde la tecnología, buscar más altos indicadores de eficiencia, 
racionalizando los recursos, es decir, hacer más con menos. 

 
5.1.1 La tecnología: 
 
Si bien el panorama económico para el 2023 se vislumbra bajo una nube de incertidumbre y de una posible recesión, la industria 
tecnológica se mantiene optimista frente a la transformación digital de las empresas y de cómo las nuevas herramientas digitales 
jugarán un papel preponderante. 
 
Bajo esta línea, Jaime Galviz, gerente general Andino Sur para Microsoft, destaca que si se busca avanzar en el país, se deberá dar 
prioridad a consolidar alianzas y a la innovación, dos factores que podrán marcar el rumbo de Colombia en los próximos años. 
 
5.2 SECTOR INDUSTRIAL EN COLOMBIA SIGUE CRECIENDO PESE A LAS PRESIONES DE LA INFLACIÓN:3 
 
Colombia sigue luchando por mantener a flote sus diferentes sectores productivos y económicos, en medio de la tormenta generada 
por el creciente aumento del costo de vida y las subidas de tasas de interés que ha venido anunciando el Banco de la República. Un 
panorama que incluso ha incidido en que las proyecciones de crecimiento para este 2023 no sean tan alentadoras, después de un año 
en el que el país fue referente de la región. 
 
Por ahora los expertos, el Emisor y el Banco de la República hablan de un repunte económico que oscila apenas entre 0,5 % y 2,0 % 
durante los próximos 12 meses. Así mismo, hay fuertes advertencias sobre los efectos que la inflación y el enfriamiento de la economía 

                                                 
2 https://www.portafolio.co/revista-portafolio/sector-tecnologico-factores-que-marcaran-esta-industria-en-2023-577084 
3 https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/sector-industrial-en-colombia-sigue-creciendo-pese-a-las-presiones-de-la-inflacion/202340/ 
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podrían generar sobre aspectos claves como la generación de empleo y la expansión empresarial. Cada decisión que se tome será 
clave para mantener la estabilidad y no caer en un escenario de recesión. 
 
No obstante, un reporte PMI de Davivienda muestra que la salud del sector industrial colombiano mejoró en diciembre, después de 
sufrir el deterioro más pronunciado en un año y medio el mes anterior. La aprobación de los pedidos pendientes, las licitaciones 
públicas y la captación de nuevos clientes respaldaron un incremento renovado de las ventas, a lo que las empresas respondieron 
aumentando su volumen de producción, las compras de insumos y las nóminas laborales. 
 
“Sin embargo, el ritmo de expansión de todos estos indicadores fue marginal. Por su parte, el pronunciado aumento de los precios de 
los insumos disparó la inflación de los precios, ya que algunas empresas compartieron con sus clientes el encarecimiento de los 
costos”, dice el informe. 
 
El Índice de Gestión de Compras (PMI) del sector industrial colombiano de Davivienda, ajustado por factores estacionales, subió desde 
los 47,3 puntos de noviembre hasta los 51,1 en diciembre y permaneció en territorio de expansión por primera vez en tres meses. 
 
A pesar de ello, el ritmo de crecimiento que encierra la reciente cifra fue moderado e insuficiente para contrarrestar la fuerte caída del 
mes anterior. Como resultado de ello, el promedio de la cifra principal permaneció en territorio de contracción en el último trimestre del 
año. 
 
Andrés Langebaek Rueda, director ejecutivo de Estudios Económicos, Grupo Bolívar, de Davivienda, afirmó que el 2023 será un año 
retador en la medida que la indexación de precios en Colombia es relativamente más generalizada que en otras economías lo que 
debería impedir que las tasas de interés se reduzcan en forma tan significativa. 
 
“Si bien diciembre pasado terminó con un repunte de los principales componentes del PMI, la caída en noviembre, y en menor medida 
la de octubre, hicieron que el último trimestre del año terminara en realidad con niveles más bajos de producción, pedidos y empleo 
que el trimestre anterior”, dijo este experto. 
 
De esta manera, “el sector manufacturero constató un ajuste importante de la demanda doméstica y seguramente también de la 
demanda externa. Recordemos que el país debe iniciar un proceso de ajuste en la medida en que durante el último año el crecimiento 
de la demanda ha sido superior al de la oferta lo que se reflejó en un importante déficit en cuenta corriente”, agregó. 
 
Los nuevos pedidos, el componente con mayor peso en la cifra principal, fue el factor contribuyente clave de este resultado. Así, los 
datos de diciembre reflejaron el primer incremento de las ventas en tres meses, si bien el ritmo de crecimiento fue marginal. Según los 
encuestados, las licitaciones públicas, la ampliación de la cartera de clientes y la firma de los contratos pendientes respaldaron los 
nuevos trabajos. 
 
En respuesta a las primeras señales de recuperación de la demanda, los industriales colombianos aumentaron su producción al final 
de 2022. Aunque fue moderado, el ritmo de expansión superó el promedio a largo plazo. Para complementar la producción, los 
industriales adquirieron materias primas y productos intermedios adicionales en diciembre. El repunte fue marginal, aunque constituyó 
un contraste notable con respecto al importante descenso observado en octubre y noviembre. 
 
“En este periodo de la encuesta, se observó una ampliación de la capacidad operativa, la cual se derivó del crecimiento del empleo. 
Así, el ritmo de expansión fue marginal, aunque contrastó con la sólida reducción de noviembre. Otro factor que respaldó la creación 
de puestos de trabajo fue el optimismo en torno a las perspectivas de crecimiento. 
 
De hecho, cerca de la mitad de los encuestados prevé un aumento de la producción en 2023, mientras que el 10 % espera una 
disminución. Este optimismo se fundamentó en la expectativa de una mejoría de la demanda y el entorno económico”, se lee en este 
reporte. 
 
De esta forma queda claro que los industriales registraron un aumento de los inventarios de productos finales en diciembre. En algunos 
casos, el repunte se asoció a la preparación de pedidos futuros y en otros a las ventas, que fueron inferiores a las previsiones. Así 
mismo, las existencias de insumos volvieron a caer en diciembre. 
 

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/que-tan-duro-sera-conseguir-trabajo-en-el-2023/202355/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/que-tan-duro-sera-conseguir-trabajo-en-el-2023/202355/
https://www.semana.com/economia/inversionistas/articulo/el-peso-colombiano-arranca-el-2023-entre-las-monedas-mas-devaluadas-de-america-latina/202307/
https://www.semana.com/economia/inversionistas/articulo/el-peso-colombiano-arranca-el-2023-entre-las-monedas-mas-devaluadas-de-america-latina/202307/
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Esta contracción fue la tercera en el mismo número de meses, aunque fue moderada y la más lenta del periodo. Por su parte, los 
costos de los insumos volvieron a subir, lo que las empresas atribuyeron mayoritariamente a la fortaleza del dólar. 
 
5.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO -PIB- NACIONAL TRIMESTRAL: 
 
PIB desde el enfoque de la producción  
 
En el tercer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 7,0% respecto al mismo periodo de 2021pr.  
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 8,1% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 36,9% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

 Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  
 

 
 

 
 

Grafica 1. Producto Interno Bruto – tasa de crecimiento en volumen 2017I – 2022III. Fuente DANE 
 
En lo corrido del año 2022pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 9,4%. Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 15,1% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

 Industrias manufactureras crece 12,6% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 37,0% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 
1,6%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 7,5%. 
 

 Construcción crece 2,8%. 
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 Explotación de minas y canteras crece 1,9% 
 
5.4 Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET)4 
 

 

 
 

Grafica 2. Variación anual y trienal de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera Total 
nacional Diciembre (2022/2021) p - diciembre (2022/2019) p. Fuente DANE-EMMET 

 
La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) es una investigación de carácter estadístico por medio de la cual 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de evolución de las principales variables 
económicas del sector fabril colombiano en el corto plazo.  
 
La EMMET mide la evolución mensual del sector manufacturero del país, a través de las variables de producción, ventas, empleo, 
sueldos y horas trabajadas; con ellas el DANE genera índices, variaciones y contribuciones; es también una herramienta importante 
para la elaboración de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial que realiza la Dirección Técnica de 
Síntesis y Cuentas Nacionales.  
 
Tomando como marco la Encuesta Anual Manufacturera de 2017, se realizó el último rediseño de la operación estadística. Sobre este 
año base, se obtuvo una encuesta por muestreo no probabilístico de 3.100 establecimientos; con ellos se presentan los resultados a 
nivel total nacional y su desagregación para 12 departamentos, Bogotá y otros departamentos, 3 áreas metropolitanas y 8 ciudades del 
país, para los diferentes usuarios públicos y privados. En el contexto nacional, se mantienen 39 dominios industriales manufactureros 
de publicación establecidos con base en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas 
Rev. 4 adaptada para Colombia. De esta forma es posible obtener la información necesaria para construir indicadores confiables de la 
industria manufacturera, los cuales son herramientas importantes para la toma de decisiones económicas en el país. 
 
5.4.1 Evolución general de las principales variables total nacional diciembre 2022 
 

 
Grafica 3. Variación anual de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera Total nacional 

Enero 2020 – diciembre 2022p. Fuente DANE-EMMET 

                                                 
4 file:///Users/anagutierrez/Downloads/bol_emmet_diciembre_2022.pdf 
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En diciembre de 2022 frente a diciembre de 2021, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 0,5%, las 
ventas reales de 0,8% y el personal ocupado de 2,3%. 
 
5.4.1.1 Variación anual (%) y contribución, del valor de la producción, ventas, y empleo total, según clase industrial diciembre 
2022/2021P 
 
De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 16 registraron variaciones positivas en su producción real, 
sumando 3,6 puntos porcentuales a la variación total anual y 23 subsectores con variaciones negativas restaron en conjunto 3,0 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 

 
 

Tabla 2. Variación anual y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado, según actividad 
manufacturera Total nacional Diciembre (2022/2021) P. Fuente DANE-EMMET 

 
5.4.1.2 Variación año corrido (%) y contribución, del valor de la producción, ventas, y empleo total, según clase industrial 
enero - diciembre 2022/2021P 
 
En lo corrido del año hasta diciembre de 2022, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 10,7%, las 
ventas reales de 10,1% y el personal ocupado de 4,3% 
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Grafica 4. Variación año corrido de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera Total 
nacional enero 2020 – diciembre 2022p. Fuente DANE-EMMET 

 
De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 34 registraron variaciones positivas en su producción real, 
sumando 11,0 puntos porcentuales a la variación total año corrido y 5 subsectores con variaciones negativas restaron en conjunto 0,2 
puntos porcentuales a la variación total.  
 

 
 

Tabla 3. Variación año corrido y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado, según actividad 
manufacturera Total nacional Enero – diciembre (2022/2021). Fuente DANE-EMMET 
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5.5 Febrero 2023: prevalece ritmo lento en negocios TIC5 
 
Los tres indicadores de febrero 2023, elaborados por Select, demuestran una disminución respecto a los resultados de enero 2023, y 
también un menor ritmo al reportado en febrero de 2022. 
 

1. El índice de ventas cerradas (línea verde) se colocó en 60.4 puntos, una caída de -1.2 puntos respecto a enero 2023, y -2.8 
puntos comparado contra febrero del año pasado. 

 
2. El indicador de crecimiento para marzo 2023 (línea gris) registró 72.8 puntos, con una baja de -0.9 puntos respecto a la 

medición anterior, y -1.7 contra el año pasado. 
 

3. Las expectativas trimestrales (línea naranja) bajan a 56.7, una disminución de -7.8 puntos respecto a la encuesta de enero 
2023, y -4.4 comparado contra febrero 2022. 

 
Es importante resaltar que, pese a estos resultados, los negocios TIC se mantienen en expansión, debido que los tres indicadores se 
hallan por encima del umbral de 50 puntos; la evidencia demuestra una desaceleración en el sector de tecnología y 
telecomunicaciones durante los primeros meses de 2023. 
 

 
Grafica 5. Índice de expectativas de negocios TIC. Fuente Select, febrero 2023. 

 

6. ANÁLISIS ECÓNÓMICO: 

 
6.1 PERSPECTIVA MACRO: 
 
La estructura y segmentación del Sector TIC a nivel nacional en Colombia tiene tres sectores bases, de acuerdo a la Cadena de Valor: 
Bienes TIC (equipos y aparatos periféricos, terminales, equipos de comunicaciones, equipos electrónicos de consumo, componentes y 
bienes TIC diversos), Producción de servicios TIC (Negocios, producción de software y servicios de licencias, servicios de consultoría 
en TI, servicios de telecomunicaciones, leasing o servicios de arrendamiento de equipos TIC y Otros servicios TIC) e industrias de las 
plataformas digitales (Producción de contenidos digitales, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de publicaciones para usuarios finales, 
servicios de voz, texto y video conducidos por OTT, empaquetamiento de contenidos generados por los usuarios). Transversal a estos 
sectores y sus respectivas líneas de acción, el sector TIC se apoya en los cimientos del I+D+i (Innovación, desarrollo e investigación) y 
el despliegue, instalación y administración de la infraestructura (espectro radioeléctrico, fibra óptica e instalaciones esenciales de 
telecomunicaciones). 
 

                                                 
5 https://www.selectestrategia.net/reporte/febrero-2023-prevalece-ritmo-lento-en-negocios-tic 

https://www.selectestrategia.net/reporte/febrero-2023-prevalece-ritmo-lento-en-negocios-tic
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Grafica 6. Cadena de Valor del Sector TIC. Fuente Guide to Measuring the Information Society (2011) 

 
6.1.2 IPC 

 
En el mes de enero de 2023, el IPC registró una variación de 1,78% en comparación con diciembre de 2022. Cinco divisiones se 

ubicaron por encima del promedio nacional (1,78%): Transporte (3,98%), Restaurantes y hoteles (3,11%), Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (2,46%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,29%) y, por último, Bienes y servicios 

diversos (1,92%). Por debajo se ubicaron: Salud (1,63%), Recreación y cultura (1,48%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,47%), 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,49%), Prendas de vestir y calzado (0,40%) e Información y comunicación 

(0,08%). La división de Educación no presentó variación. 

 

 
 

Tabla 4. Variación mensual y anual total nacional 2022 – 2023 (enero). Fuente DANE 

 

6.1.3 Información y comunicaciones 6 

 

En el tercer trimestre de 2022, el valor agregado de información y comunicaciones crece 14,0% en su serie original, respecto al mismo 

periodo de 2021. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece en 1,5%, respecto al trimestre 

inmediatamente anterior 

                                                 
6 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim22_producion_y_gasto.pdf 
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Tabla 5. Información y comunicaciones, tasas de crecimiento en volumen, Tercer trimestre 2022. Fuente DANE Cuentas 

Nacionales 

 
6.1.4 VARIACIÓN DEL SALARIO (SMMLV)7 

 
Para el año 2023 el incremento salarial se fijó en un 16%, tomando en cuenta la productividad y la inflación del 12.64% con la que 
cerro el 2022; dicho incremento se estableció de acuerdo con los análisis y expectativas del Banco de la República. Sin embargo, dicho 
incremento puede verse reflejado en un aumento de los precios para los consumidores finales; es decir, en última instancia la 
capacidad adquisitiva con el salario mínimo establecido no incrementó e inclusive puedo disminuir lo que afectaría a su vez la inflación. 
 
 

 
 

Grafica 7. Alza del Salario mínimo e inflación. Fuente Ministerio del Trabajo 
 
Así mismo, otras variables pueden verse afectadas como el porcentaje de las personas empleadas en el país, debido a que los 
incrementos salariales conllevan a una reducción en la creación de empleos formales, según un informe realizado por Bancolombia. 8 
 

                                                 
7 https://www.larepublica.co/economia/la-inflacion-y-productividad-laboral-altas-aumentarian-el-salario-minimo-hasta-20-3485450 
8 https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/salario-minimo-2023-estos-seran-los-sectores-mas-afectados-por-el-aumento/202216/ 
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6.2 PERSPECTIVA MICRO:  
 
6.2.1 Redes de comunicación.  
 
Colombia cuenta con una cobertura universal (100%) en materia de acceso por parte de las redes de telecomunicaciones tanto fi jas 
como móviles. De otra parte, la mayor utilización de las capacidades instaladas tanto nacionales como internaciones en las redes de 
transporte de datos se considera resultado de las dinámicas de la oferta de los proveedores de redes y servicios, como de sus 
requerimientos mayor capacidad.  
 
El buen desarrollo del mercado mayorista de transporte de datos, de cara al reconocimiento del los servicios de datos y acceso a 
Internet como potenciadores de desarrollo del sector de TIC y en particular frente al desafío de incrementar los accesos a Internet de 
banda ancha, requiere en gran medida del futuro despliegue del backbone Nacional de fibra óptica hacia zonas del país que no 
cuenten aún con este tipo de infraestructura, y del despliegue de las tecnologías móviles de alta velocidad 4G. En ese sentido, el rol 
del regulador en este escenario consiste asegurar el buen funcionamiento del mercado mediante intervenciones equilibradas que (i) 
promuevan el adecuado desarrollo de las inversiones requeridas para el despliegue del Backbone Nacional y (ii) salvaguarden el 
adecuado funcionamiento del mercado bajo condiciones de sana competencia. 
 
6.2.2 Agentes que componen el sector:  
 
Los agentes que componen el sector de la economía eléctrica desarrollan la actividad requerida para la satisfacción de la necesidad, 
están relacionados con los bienes y servicios los cuales comprenden: a. Infraestructura, soporte en la utilización de los servicios y 
productos. b. Fabricación y/o venta de los bienes eléctricos c. Producción de los servicios de mantenimiento de equipos d. Industria de 
las plataformas electica e. Investigación Dentro del sector de eléctrico, se encuentran asociaciones y gremios orientados a impulsar el 
desarrollo, producción y comercialización de servicio y equipos eléctricos como UPS dentro de los cuales se mencionan los siguientes: 
Fondo de Energía Social- FOES Mediante la Ley 1420 de 2010, se estableció que la Nación podrá financiar el FOES con recursos 
diferentes a los de la renta de congestión y se aprueba el traslado de recursos del Fondo Nacional de Regalías a dicho fondo. 
Igualmente, en la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo, se aprobó en el Artículo 103 que a partir del 2011 se podrá cubrir 
hasta 46 $/kWh con destino al consumo de usuarios estratos 1 y 2 de Áreas Rurales de Menor Desarrollo-ARD, Zonas de Difícil 
Gestión y Barrios Subnormales-BS. También se dispuso que el desmonte de este fondo sea consistente con los planes de pérdidas 
que apruebe la CREG y se pueda financiar con recursos del PGN.  
 
6.2.3 Programa de Normalización de Energía Eléctrica-PRONE 
 
En relación al PRONE, se dispuso en el Artículo 104 de la Ley del Plan que se adicionará un 1$/kWh transportado para ser fuente de 
financiación del Programa de Normalización de Redes, durante la vigencia del mencionado Plan de Desarrollo.  
 
6.2.4 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas- FAER  
 
En el marco de la Ley 1376 de 2010, se incluyó en el Artículo 115 que el FAER continuará conformándose, entre otros, por los 
recursos económicos que recaude el ASIC, correspondientes a 1,34$/kWh despachado en la Bolsa. La contribución será pagada por 
los propietarios de los activos del STN y será incorporada en los cargos por uso del STN.  
 
6.3 GREMIOS Y ASOCIACIONES Y OTROS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SECTOR EN ESTUDIO 
 
Entre las organizaciones que están relacionadas con el sector objeto de este estudio, se encuentran las siguientes que prestan 
servicios asociados a TI: 
 

a. Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) 
b. Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS). 
c. Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL) 
d. Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones: (CCIT)  

 
6.4 CIFRAS TOTALES DE VENTAS PARA EL SECTOR TI INDICADORES TI DE TENDENCIA MUNDIAL  
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Según Gartner Inc, empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información, se proyecta que el gasto mundial en TI 
tendrá un aumento del 6.8% para el 2023 8 , se prevé que el gasto público en TI aumente en todos los segmentos excepto en el de los 
dispositivos, considerando que los usuarios finales de las Administraciones Públicas prolongarán la vida útil de sus dispositivos 
adquiridos al inicio de la pandemia. El software será el segmento de mayor crecimiento en 2023, seguido de los servicios informáticos y 
los servicios internos. Pronóstico de gasto mundial en TI 
 
6.5 Pronóstico de gasto mundial en TI 
 

 
 

Tabla 6. Pronóstico de gasto mundial en TI. Fuente Gartner (julio de 2022) 

 

7. ANÁLISIS DE NORMAS REGULATORIAS:  

 
El contrato de compraventa a realizar no se encuentra sujeto a la expedición de permisos, certificaciones y demás para la ejecución del 
proceso. Sin embargo, se deberá tener en cuenta las obligaciones principales que derivan para la entrega de equipos de origen lícito y 
nuevos (no se aceptan bienes usados, re-manufacturados o de segunda, productos sin marca y/o productos reempacados), así como 
que su calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los bienes sea óptimo para el desarrollo del mismo, teniendo en 
cuenta además que deberán contar con la garantía mínima requerida, instrucciones de uso o manual de manejo en idioma español y 
ficha técnica del fabricante de cada uno de los elementos a contratar.  
 
La modalidad aplicable para la selección del contratista, en atención a la cuantía del objeto a contratar, se encuentra establecida en la 
Resolución Rectoral N° 0685 de 2021, en su el artículo 31 Convocatoria Privada y Articulo 32 Trámite de la Convocatoria Privada.  
 

8. OFERTA Y DEMANDA    

 
8.1. OFERTA  
 

A. Quien vende.  
 
CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
 

La cadena de producción para la prestación de Fabricación de aparatos y equipo eléctrico de tecnología puede contar con varios 
esquemas según las diferentes necesidades, pero para el caso del presente proceso donde los equipos tecnológicos a los cuales se 
pretende aplicar los servicios son de una misma marca o fabricante, la cadena de distribución del servicio es la relacionada a 
continuación. 
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A continuación, se presenta la muestra de empresas consultadas a nivel local: 
 

ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR NIT 

1 COMERCIALIZADORA DISAN 900.811.622-6 
 

2 DOCTOR PC MAYORISTA SAS 900.613.160-6 
 

3 MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS 
 

900.543.147-9 
 

4 TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S 
 

901.422.059-3 
 

5 MAKROSYSTEM COLOMBIA SAS 900.421.971-8 
 

 
Tabla N° 7. Muestra de empresas consultadas a nivel local  

 

DINÁMICA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONTRABANDO  
 

Según primer informe “Dinámica de la economía colombiana en 2022” reportado por la oficina de estudios económicos del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en el acumulado de enero a septiembre de 2022 se registraron exportaciones por US$43.829 millones, 
para un aumento de 51,7% con respecto a igual período de 2021 Los quince principales productos exportados representaron el 79,6% 
del total de exportaciones en el acumulado a septiembre de 2022. Trece de los quince principales productos registraron incrementos, 
mientras que oro y polímeros de propileno presentaron variaciones negativas. 9 
 

En la última década las exportaciones de servicios en Colombia habían registrado un buen comportamiento, pero el impacto del COVID-
19, derivado en la parálisis de la actividad económica, el aislamiento y el cierre de fronteras, afectaron las ventas de servicios, y la 
recuperación ha sido lenta.  
 
Lo anterior, refleja que Colombia no produce ni exporta equipos relacionados con las TIC  
 
La emergencia sanitaria declarada en 2020 a nivel mundial generó cambios en la forma de interacción de las personas, impulsando el 
trabajo en casa y el teletrabajo, alternativas utilizadas para continuar con el normal funcionamiento de las empresas existentes. El 
mismo panorama se observó en Colombia, permitiendo la generación de procedimientos que buscan fortalecer las actividades de trabajo 
en casa en cumplimiento de los decretos emitidos por el Gobierno Nacional.  
 
“En un reciente estudio de la firma PageGroup, evidenció que el 96 % de las organizaciones en Latinoamérica utilizó el trabajo en casa 
ante la pandemia. En Colombia, 57 % de las compañías tiene el 80 % de su estructura trabajando de forma remota, esto lo demuestra el 
estudio realizado por El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su Cuarto Estudio de Penetración del 
Teletrabajo en Empresas Colombianas en el que indica que Bogotá concentra el mayor número de teletrabajadores seguido de Medellín, 
Cali y Barranquilla.  
 

                                                 
9 https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudioseconomicos/estadisticas-e-informes/informes-economicos/informes-macroeconomicos/2022/informe-economico-04/oee-avinforme-economico-
tercer-informe-2022-dic-22.pdf.aspx  

https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/almacenes-disan-sas#formularioRegistro
https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/doctor-pc-mayorista-sas#formularioRegistro
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Datos de la consultora Gartner, revelan que de aquí al año 2030 la demanda por trabajo remoto incrementará en un 30%, con la 
inserción de la Generación Z al mercado laboral. Se estima que entre un 25% y un 30% de los trabajadores va a realizar 2 o 3 días de 
teletrabajo a la semana finalizada la crisis”10 
 
8.2 DEMANDA  
 
A. ¿Cómo ha adquirido la Universidad en el pasado este bien, obra o servicio? 

 
En los últimos años la Universidad de los Llanos ha realizado inversiones en el sector tecnología de la institución para el cumplimiento 
de los estándares de eficacia en la prestación de servicios educativos públicos a través de sus programas, brindando así condiciones de 
bienestar a todo el personal del entorno educativo en sus diferentes áreas académico – administrativas, con procesos encaminados a la 
innovación y tecnologización  de las locaciones y equipos de sus Campus educativos, mediate proyectos de inversión, pues son estos 
parte fundamental en el cumplimiento de las funciones misionales de la institución que le permiten alcanzar progresivamente la 
excelencia académica. 
 
En las últimas vigencias, la institución ha llevado a cabo procesos contractuales encaminados a la adquisición de equipos y 
herramientas tecnológicas innovadoras, optimizando la calidad del servicio y la competitividad de los estudiantes y docentes que allí 
regulan. Para ellos, se hace mención de las siguientes contrataciones en los diferentes periodos académicos. 
 

No. OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA CONTRATO 
ESTADO 

DEL 
CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

1 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS FICHA BPUNI SIST 10 2411 2020 

MAURICIO 
QUINTERO 
NARANJO 

COMPRAVENTA 
2535 DE 2021 

LIQUIDADO $70.386.120 

2 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICO, 
VIDEO, SONIDO Y OFICINA, NECESARIO PARA 
EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
EDITORIALES DE DIVULGACIÓN Y 
PROMOCIÓN INSTITUCIONAL, CON CARGO A 
LA FICHA BPUNI VIAC 04 0511 2021. 

DIANA ISABEL 
HERNANDEZ 

SABOGAL 

COMPRAVENTA 
1226 DE 2022 

LIQUIDADO $37.485.000 

3 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PROYECTOS DE FICHA BPUNI SIST 01 
0911 2021, VIAC 03 0511 2021, FCS 02 1211 
2021 Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LAS 
PORTERÍAS DE ACCESO PEATONAL Y 
VEHICULAR DE LOS CAMPUS BARCELONA Y 
SAN ANTONIO, FICHA BPUNI PLAN 07 2810 
2020” DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. 

TECHNICAL PC 
COLOMBIA S.A.S. 

COMPRAVENTA 
1226 DE 2022 

LIQUIDADO $1.377.394.179 

 
Tabla 8. Procesos de adquisición de equipos y elementos tecnológicos por la Universidad de los Llanos 

 

 Valores contractuales y formas de pago. 
 

A nivel presupuestal los contratos de adquisiciones, compraventa o suministro de equipos tecnológicos tienen precios estándares 
establecidos en el sector comercial, sin embargo, pueden variar de una entidad a otra y la entidad es determinada por la procedencia del 

                                                 
10 https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2021/03/Anexo-23-Estudio-de-Mercado-ySector-TIC-2021-0821FCP.pdf.  
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recurso con el cual se ejecutará la compra. En la mayoría de los casos estos precios aumentan su valor año tras año, de esta manera es 
posible afirmar que este tipo de contratación a nivel estatal han aumentado su valor con el pasar de los años. 
 
La forma de pago para este tipo de contratos se realiza como un acuerdo entre las partes, en este se determinará el valor porcentual del 
anticipo (si aplica) aunque en el histórico de estos procesos, se evidencia que la entidad nunca lo ha referido, por el contrario, la forma 
de pago esta estandarizada mediante cobros parciales, consultando el remanente del porcentaje pendiente de pago hasta la liquidación 
del contrato, a quien se le realizarán los pagos y otro tipo de detalles que serán de mutuo acuerdo entre las partes.  
 
De tal manera que, para el presente proceso se establecerá como forma de pago, la siguiente: 

LA UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA en DOS (02) PAGOS PARCIALES, de acuerdo con los equipos debidamente entregados y 
certificados, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes previa a la aprobación de la(s) factura(s) de venta correspondiente(s), 
acta de recibo a satisfacción, comprobante de entrada a la Unidad de Almacén e informe suscrito por el supervisor en el cual se reflejará 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. 

Para el primer pago, como mínimo deberá realizar la entrega del sesenta por ciento (60%) del valor total de los elementos del contrato. 

Para el segundo y último pago, deberá realizar la entrega del cien por ciento (100%) acumulado del valor total de los elementos del 
contrato. 
 
Para la realización de cada pago derivado del contrato, el contratista deberá presentar informe de ejecución del contrato y acreditar que 
se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema General de Seguridad Social integral (Salud, Pensión y Riesgos 
Laborales) y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e ICBF), de conformidad a lo reglamentado en la Ley 789 de 
2002 y el Decreto 1273 de 2018. 
 
Para el último pago, se deberá anexar la correspondiente acta de terminación y liquidación. 
 

 Presupuesto oficial: 
 

Para establecer el valor probable de la presente contratación requerida, nos basamos en un estudio de precios del mercado, el cual 
arroja un valor total de DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE 
($200.989.403), incluido impuestos de ley y costos derivados de la ejecución del contrato. 
 
B. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 

 
En el marco de la investigación y análisis del sector de la contratación en relación a la adquisición de bienes y servicios del sector 
tecnología, es necesario exponer que se hace necesario que la ejecución de la adquisición o compraventa se condiciona a ciertos 
estándares que se suscitarán a partir de la identificación de lineamientos que se intiman como los índices financieros, el estudio de la 
previsión de los riesgos que se puedan generar o forjar en el desarrollo de las actividades contractuales, la forma de pago y otros 
factores influyentes y necesarios para el perfeccionamiento del mismo.  
 
Para ello se hará la muestra de este tipo de contratación realizada por otras entidades.  
 

BOYACÁ - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
 

No. DEL PROCESO SA SI 008-2021 

TIPO DEL PROCESO SUBASTA 

OBJETO DEL CONTRATO 

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SOFTWARE DE FACTURACIÓN CON 
DESTINO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO PRIORIZADOS EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P." 

TIPO DEL CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTRO 001 DE 2021 
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NUMERO DEL 
CONTRATO 

SA-MS-CH-012-2021 

VALOR DEL CONTRATO $545,553,900.00 PESO COLOMBIANO 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

FABIO NELSON FARFAN CORSO 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

C.C. 7128387 

ESTADO DEL PROCESO CELEBRADO 

 
Tabla 9. Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P - Boyacá 

 

ANTIOQUIA - AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN SAPIENCIA 
 

No. DEL PROCESO SASI 003 DE 2019 

TIPO DEL PROCESO SUBASTA  

OBJETO DEL CONTRATO 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS 
CIUDADELAS UNIVERSITARIAS DE MEDELLÍN A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE MEDELLÍN SAPIENCIA. 

TIPO DEL CONTRATO CONTRATO DE COMPRAVENTA 

NUMERO DEL CONTRATO 457 DE 2019 

VALOR DEL CONTRATO 
 
$101,699,970.00 PESO COLOMBIANO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL CONTRATISTA 

 
C&S TECNOLOGÍA S.A 
 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT 811000242 

ESTADO DEL PROCESO LIQUIDADO 

 
Tabla 10. Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia – Antioquia 

 

ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARAUQUITA 

No. DEL PROCESO SIP-OJ-036-2020 

TIPO DEL PROCESO 
SUBASTA 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES TECNOLOGICAS DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

TIPO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS  

NUMERO DEL CONTRATO 256 

VALOR DEL CONTRATO $599,592,091.00 PESO COLOMBIANO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

CONSORCIO REDES 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT 901440331 

ESTADO DEL PROCESO LIQUIDADO 

 
Tabla 11. Alcaldía de Arauquita – Arauca 
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 Análisis de índices financieros: 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del presente objeto de contratación, la importancia especifica que implica este proyecto, las 
características del objeto, la modalidad de pago se considera conveniente establecer una serie de límites a los indicadores que a 
continuación se presentaran como requisitos habilitantes que se recomienda seguir para la elección de futuro contratista. La Entidad 
establece los indicadores de capacidad financiera y organizacional de conformidad con la Resolución Rectoral 0685 de 2021 en sus 
artículos 7 y 39, los cuales son: 
 

 
 

INDICACIONES 

Se deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y 
valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada y proporcional 
que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad 
jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar 
proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado 
al Proceso de Contratación. 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE 
CAPACIDAD 
FINANCIERA  

Capital de Trabajo: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el 
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el 
pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la 
actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere 
analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.  
 
índice de Liquidez: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones de corto plazo.  
 
índice de Endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  
 
índice Cobertura Intereses: el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 

 
 
 
 
 

INDICADORES DE 
CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL  

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 
objeto del contrato en función de su organización interna.  
 
los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en 
cuenta que está bien organizado cuando es rentable.  
 
Rentabilidad del Patrimonio: (Utilidad Operacional / Patrimonio) el cual determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.   
 
Rentabilidad del Activo: (Utilidad Operacional / Activo Total) el cual determina la rentabilidad de los 
activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor 
la capacidad organizacional del proponente. 
 

 
Para la escogencia de los índices financieros se hace necesaria un promedio de cifras de procesos contractuales que reflejen analogía 
en el objeto contractual, en su alcance, es las especificaciones técnicas, en el valor y en la modalidad de selección, así:  
 

N
o 

 
ENTIDAD 

No. DEL 
CONTRA

DETALLES 
DEL 

RENTABILID
AD DE 

RENTABILI
DAD DE 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

ÍNDICE DE 
ENDEUDA

RAZÓN DE 
COBERTURA 
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CONTRATANTE TO PROCESO / 
SECOP 

PATRIMONIO ACTIVO MIENTO DE 
INTERESES 

 
1 

BOYACÁ - 
EMPRESA 
DEPARTAMENTA
L DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
BOYACÁ S.A. 
E.S.P. 

SA-MS-
CH-012-

2021 

SA SI 008-
2021 

Mayor o igual 
a 0,06 

Mayor o 
igual a 0,03 

Mayor o 
igual a 1,72 

Menor o 
igual a 1,49 

Mayor o igual 
a 6,31 

 
2 

ANTIOQUIA - 
AGENCIA DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE 
MEDELLÍN 
SAPIENCIA 

457 DE 
2019 

SASI 003 
DE 2019 

Mayor o igual 
a 0,07 

Mayor o 
igual a 0,06 

Mayor o 
igual a 1,3 

Menor o 
igual a 0,65 

Mayor o igual 
a 2 

3 

ARAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA 

256 
SIP-OJ-036-

2020 
Mayor o igual 

a 0,05 
Mayor o 

igual a 0,05 
Mayor o 
igual a 3 

Menor o 
igual a 0,30 

Mayor o igual 
a 6 

TOTAL PROMEDIO 
Mayor o igual 

a 0,06 
Mayor o 

igual a 0,05 

Mayor o 
igual a 

2,01 

Menor o 
igual a 0,81 

Mayor o igual 
a 4,77 

 
Tabla 12. Índices financieros para el proceso contractual 

 
En consecuencia, los indicadores financieros definidos con el presente estudio para la contratación que se requiere, son los siguientes:  
 

 RENTABILIDAD DE PATRIMONIO: Mayor o igual a 0,06 

 RENTABILIDAD DE ACTIVO: Mayor o igual a 0,05 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Mayor o igual a 2,01 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Menor o igual a 0,81 

 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Mayor o igual a 4,77 
 

 Análisis de riesgos 
 

RIESGO: Es el posible evento que afecta el desarrollo del proceso de contratación o la ejecución del contrato, que puede traer efectos 
adversos a la Universidad, y el cual deberá ser analizado en el estudio de conveniencia y oportunidad que se realice por el ente 
universitario, indicando a quién se asigna (contratista o Universidad), y la forma de mitigarlo en caso de suceder. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Resolución Rectoral N° 0685 del 01 julio de 2021, se ha estimado establecer como 
riesgos involucrados en la presente contratación para este proceso los siguientes:  
 
En el mapa de identificación de riesgo se califican los riesgos de acuerdo con los siguientes campos: 
 
Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la entidad; y (ii) especifico, riesgos específicos 
al proyecto y/o contrato. Área: (i) internos, riesgos internos a la entidad; y (ii) externos, riesgos externos a la entidad. Etapa: es el 
momento en que se puede materializar el riesgo. Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos. 
 

RIESGO CLASE PROBABILIDAD FUENTE ASIGNACIÓN CLASIFICACION 

Fluctuación de precios (etapa 
contractual) 

General 
Improbable – Puede ocurrir 
ocasionalmente 

Externo Contratista Bajo 

Riesgos sociales o políticos 
(Contractual y pos contractual) 

General Posible — moderado Externo Contratista Bajo 
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Riesgos operacionales (Contractual) General Probable — moderado Interno Contratista Medio 

Riesgos financieros (Contractual) General Probable — moderado Interno Contratista Medio 

Riesgos regulatorios (Contractual y 
post contractuales) 

General Probable — moderado Externo Contratista Medio 

Riesgos de la naturaleza (Contractual) General Probable — mayor Externo Contratista Medio 

Riesgo tecnológico (Contractual) General Posible — moderado Interno Contratista Medio 

 
TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: El contrato a celebrar presenta como riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del 
contrato, el incumplimiento del mismo, las dificultades que presenten los servicios suministrados en cuanto a su calidad y cumplimiento 
derivados de la ejecución del contrato 
 
ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS: Los riesgos previsibles anteriormente señalados se estiman en una suma igual o equivalente al valor 
del contrato o a un porcentaje del mismo, según el caso. 
 
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS: Los riesgos previsibles del presente contrato anteriormente tipificado y estimado en la matriz de 
riesgo: 
 

N
º  

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción Consecuencia 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 

A
si

g
n

a?
 

Tratamiento 

1 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

S
el

ec
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Demora en el inicio de 
la entrega de los bienes 
o servicios y la solución 
a la necesidad que 
originó el objeto 
contractual. 

Incumplimiento por 
parte del contratista. 

2 5 6 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Verificar las acciones 
tomadas de 
conformidad con los 
tiempos de respuesta 
estipulados en las 
pólizas de seguros. 

2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o

 Los efectos económicos 
derivados del análisis 
insuficiente de los 
precios realizados en el 
cálculo de los bienes 

Incumplimiento por 
parte del 
contratista. 

2 2 4 

B
aj

o
 

C
on

tr
at

is
ta

 Realizar un análisis 
de costo. Hacer 
efectiva las garantías 
constituidas para tal 
efecto. 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Falta de idoneidad del 
contratista para la 
obtención del objeto 
contractual. 

Incumplimiento por 
parte del 
contratista. 

1 3 4 

B
aj

o
 

C
on

tr
at

is
ta

 Para mitigar el riesgo 
se evalúa la calidad e 
idoneidad del 
contratista y de su 
equipo de trabajo. 

4 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

S
oc

ia
le

s Graves alteraciones de 
orden público en el sitio 
de ejecución 
contractual. 

Suspensiones o 
adiciones en plazo 

3 3 6 

A
lto

 

E
nt

id
ad

 

Para mitigar el riesgo 
deberán tenerse en 
cuenta las 
condiciones 
especiales en la 
cuales se ejecuta el 
contrato, a fin de 
precaver las 
consecuencias que 
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N
º  

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción Consecuencia 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 

A
si

g
n

a?
 

Tratamiento 

las diferentes 
alteraciones del orden 
público puedan 
generar. 

5 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o

 

Modificación aprobada 
de estudios y 
especificaciones 
técnicas. 

Afecta la calidad de 
los bienes a entregar 

3 5 6 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 En caso de 
incumplimiento parcial 
o total, se hará 
efectiva la póliza de 
cumplimiento. 

6 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o

 

Modificación de 
impuestos aplicables al 
contrato. 

Cuando en desarrollo 
del contrato se 
modifican las tarifas 
de los impuestos o se 
crean nuevos 
impuestos a los ya 
existentes, siempre y 
cuando sean 
aplicables 
directamente al 
contrato. 

1 3 3 

B
aj

o
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Se llevará a cabo una 
permanente vigilancia 
de los cambios 
normativos 
en materia tributaria 
que afecten la 
ejecución del contrato 
y se aplicarán las 
medidas a que haya 
lugar. 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

 

Cambios en la 
legislación. 

Imposibilidad de 
terminar la entrega de 
los bienes por 
cambios en la 
legislación 

1 4 5 

M
ed

io
 

E
nt

id
ad

 

Conciliar con el 
contratista la 
terminación por 
mutuo acuerdo del 
contrato. 

8 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento en el 
cronograma de entrega 
de los bienes o 
servicios. 

Se presentan 
demoras, 
incumplimientos para 
cumplir el 
cronograma 
establecido. 

3 3 6 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 
Requerir al contratista 
contrarrestando 
avances y/o pagos 
contrato de acuerdo 
con los términos del 
contrato, en caso de 
incumplimiento parcial 
o total se hará 
efectiva la póliza de 
cumplimiento 

9 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

F
in

an
ci

er
o Presencia de 
actividades adicionales 
que generen sobrecosto 
al contrato. 

Se presentan 
elementos 
adicionales a las 
inicialmente 
contratadas que 
generan el 
incremento en el 
valor del contrato 
inicial. 

2 3 5 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Realizar los estudios 
y diseños acertados 
para la planeación de 
los bienes. Verificar la 
justificación de los 
costos adicionales 
con el contratista y 
tramitar los recursos 
adicionales para 
culminar el contrato 

10
 

G
en

er
al

 
E

xt

er
n o S
el

ec
ci

ón
 

F
in

a

nc
ie

ro
 Propuesta económica 

con valores unitarios 
Riesgo presentado en 
el contrato por 

3 4 7 

A
lto

 
C

on

tr
at

i

st
a Solicitar justificación 

al contratista sobre la 
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N
º  

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción Consecuencia 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 

A
si

g
n

a?
 

Tratamiento 

artificialmente bajos. precios por debajo 
del presupuesto 
oficial en la propuesta 
del contratista, lo que 
puede generar 
incumplimiento por 
parte del contratista 
por quedarse sin 
presupuesto para 
culminar el contrato 

presentación de 
precios por debajo de 
los existentes en el 
mercado. 

11
 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

F
in

an
ci

er
o Demoras en el pago por 

la presentación de 
documentación por 
parte del contratista. 

Se presentan 
demoras en el 
desembolso por que 
el contratista no 
presenta la 
documentación 
exigida para el pago 

2 2 4 

B
aj

o
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Verificar 
oportunamente la 
documentación 
presentada por el 
contratista para los 
pagos. 

12
 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

F
in

an
ci

er
o 

Que el valor de los 
costos de legalización 
contractual, generales 
de desplazamiento y 
generales del 
contratista que se 
tuvieron en cuenta para 
el valor total del 
contrato, no se hayan 
contemplado en la 
propuesta económica y 
no cubra el costo real 
de los mismos durante 
la ejecución del 
contrato. 

Riesgo presentado 
cuando el valor de la 
propuesta estipulado 
por el contratista es 
inferior, generando un 
desequilibrio 
económico que 
pueda terminar en 
demoras de la 
entrega de los 
elementos. 

2 2 4 

B
aj

o
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Se deberá incluir 
todos los costos que 
incurre el contratista 
con su propuesta 
para llevar a cabo y 
feliz término la 
entrega de los 
elementos de lo 
contrario serán 
asumidos por el 
contratista por no 
preverlos al momento 
de presentación de la 
propuesta 

13
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o

 

Cambios en el precio de 
los bienes objeto del 
contrato, 
Desequilibrio 
contractual, 
variaciones en los 
precios del 
mercado 

Desequilibrio 
económico, atraso en 
la ejecución del 
contrato 

2 2 4 

B
aj

o
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Revisión, ajuste y 
seguimiento con el 
supervisor del 
contrato 

14
 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Daños o perjuicios 
locativos en las 
instalaciones al 
momento de realizar la 
respectiva instalación 
de los bienes  

Se presentan 
incumplimientos para 
cumplir el 
cronograma 
establecido. 

3 3 6 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Requerir al contratista 
contrarrestando 
avances y/o pagos 
contrato de acuerdo 
con los términos del 
contrato, en caso de 
incumplimiento parcial 
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N
º  

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción Consecuencia 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 

A
si

g
n

a?
 

Tratamiento 

o total se hará 
efectiva la póliza 

15
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

de
 la

 S
al

ud
 

Biológicos. Se refiere a 
la posibilidad que, 
durante la ejecución del 
contrato, los 
colaboradores del 
contratista, presenten 
síntomas de 
enfermedades 
altamente contagiosas y 
que afecten y deterioren 
la Salud del Personal. 

Deterioro notorio y 
grave de la salud y 
posible contagio 

3 4 7 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Aplicación de los 
protocolos adoptados 
por la Universidad y el 
cumplimiento de las 
medidas de 
Bioseguridad 
establecidas por las 
Autoridades de Salud 
en Colombia. 

16
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

de
 la

 s
al

ud
 

Disponibilidad de los 
Elementos de 
Protección Personal. Se 
refiere a la posibilidad 
de que el contratista no 
disponga o suministre a 
sus colaboradores los 
Elementos de 
Protección Personal 
EPP y los de Riesgo 
Bilógico. 

Accidente de trabajo 
y posibles 
exposiciones a riesgo 
biológico 

3 4 7 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

El contratista deberá 
suministrar todos los 
EPP a sus 
colaboradores en las 
obras, o solicitar a la 
ARL que los 
suministre 

 
La mitigación del riesgo se hará a través de la constitución de garantías a favor de la Universidad de los Llanos.  
 
El contratista se obliga en el evento que el valor del contrato se amplié o su plazo o vigencia se prorrogue como consecuencia entre 
otros de la suspensión del contrato a ampliar el valor y prorrogar la vigencia de la garantía única de conformidad con lo pactado. 
 
La mitigación del riesgo se hará a través de la constitución de garantías a favor de la Universidad de los Llanos.  
 

 
 

___________________________________________ 
WILSON EDUARDO ZÁRATE TORRES 
Vicerrector de Recursos Universitarios 
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Revisión financiera: Diana Rico Ortiz – Contador Profesional de apoyo 

VRU  

 


