



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
VICERRECTORIA DE RECURSOS UNIVERSITARIOS**

**ADENDA N° 02**

**PROCESO INVITACIÓN ABREVIADA N° 012 DE 2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO EN LA SEDE SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS SEGÚN FICHA BPUNI VIARE 03 02 11 2017.**

La Universidad de los Llanos en ejercicio de sus facultades legales, y en especial la que confiere la Resolución Rectoral N° 2079 de 2014, se permite hacer las siguientes modificaciones al pliego de condiciones:

**MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DE CONDICIONES:** La Universidad de los Llanos, por medio del presente documento consciente de la importancia de modificar el cronograma del proceso Invitación Abreviada N° 012 de 2018, teniendo en cuenta que el evaluador Técnico solicitó ampliar en un (1) día el término para dar respuesta a las observaciones hechas a la evaluación técnica, la Universidad de los Llanos considera pertinente para garantizar la transparencia, debido proceso y participación de los oferentes, modificar el cronograma, de la siguiente manera:

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA Y HORA</b>	<b>LUGAR</b>
Respuestas a observaciones	Mayo 11 de 2018	Página web <a href="http://www.unillanos.edu.co/contratacion">www.unillanos.edu.co/contratacion</a>
Publicación del informe final de evaluación y Resolución de Adjudicación o declaratoria desierta	Mayo 15 de 2018	Página web <a href="http://www.unillanos.edu.co/contratacion">www.unillanos.edu.co/contratacion</a>
Suscripción contrato	Dentro de los (5) días siguientes a la adjudicación del proceso	

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE**

Dada en Villavicencio, a los diez (10) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018).

*Original Firmado*

**MEDARDO MEDINA MARTÍNEZ**  
Vicerrector de Recursos Universitarios

Proyectó: Diana Amorocho - VRU