

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-GBS-37

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 2

PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 30/12/2014

CONSTANCIA ESTUDIO DE MERCADO

VIGENCIA: 2014

A los (08) días del mes de Agosto de 2016, se efectuó la consulta de los precios del mercado para:

OBJETO:**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DOTAR EL LABORATORIO DE FISIOLÓGIA VETERINARIA CON CARGO AL PROYECTO FICHA BPUNI FCARN 24 1508 2014**

Para tal efecto se dieron a conocer los términos de referencia a los consultados.

MEDIO	X	Fecha
Telefónicamente		
Correo electrónico	X	Junio de 2016
Comunicación escrita		
Estudio especializado		

ITEM	EQUIPOS	CANT	CASA MERCANTIL LTDA	DIDA CLIBROS LTDA	COMERCIALIZ. EDUCATIVA LTDA	PROMEDIO
EQUIPOS DE LABORATORIO DE FISIOLÓGIA Y VETERINARIA						
1	POLÍGRAFO DE 8 CANALES	1	64.232.100	60.030.000	63.031.500	62.431.200
2	ESFINGOMANÓMETRO	1	1.055.020	986.000	1.035.300	1.025.440
3	BANDA DE EXPANSIBILIDAD TORÁXICA - CINTURÓN TRANSDUCTOR	1	2.637.550	2.465.000	2.588.250	2.563.600
4	ESRTMULADOR HC	1	9.464.440	8.845.000	9.287.540	9.198.993
5	ESPIRÓMETRO	1	7.447.200	6.960.000	7.308.000	7.238.400
6	SONDA RECTAL PARA RATAS	1	1.092.256	1.020.800	1.071.840	1.061.632
7	ANALIZADOR DE ORINA	1	3.828.000	3.532.200	3.709.680	3.689.960
8	MONITOR MULTIPARÁMETROS VETERINARIO	1	11.637.700	10.876.160	11.420.200	11.311.353
	TOTAL		101.394.266	94.715.160	99.452.310	\$ 98.520.579




UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-GBS-37
PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 01
CONSTANCIA ESTUDIO DE MERCADO		PÁGINA: 2 de 2
		FECHA: 30/12/2014
		VIGENCIA: 2014

VALOR DE LA PROYECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN: Para establecer el valor probable del objeto contractual, nos basamos en un estudio de mercado, el cual arroja un valor promedio de **NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$98.520.579,00) MCTE**, incluidos los impuestos de ley; y de acuerdo con las cotizaciones recibidas incluye todos los servicios y requerimientos solicitados por la Universidad.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado y pendiente por ejecutar para el desarrollo del proyecto aprobado mediante Ficha BPUNI FCARN 24 1508 2014 es de **NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MCTE (\$97.297.207,00)**, por lo cual y teniendo presente que una de las cotizaciones se ajusta a dicho valor y que la Universidad no cuenta con recursos adicionales para desarrollar este contrato, se puede inferir razonadamente que el proceso se podrá realizar con el valor pendiente por ejecutar del proyecto.

Por lo cual se determina como valor oficial del presente proceso la suma de **NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS (\$97.297.207,00) MCTE**.



JOSE DIAS ESPITIA PULIDO
Profesional de Apoyo Vicerrectoría de Recursos Universitarios